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４-１-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 441 
４-１-６-３ 笠コンクリート工 ---------------------------- 441 
４-１-６-４ 矢板工 -------------------------------------- 441 

第７節 法覆護岸工 ----------------------------------------- 442 
４-１-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 442 
４-１-７-２ 材 料 --------------------------------------- 442 
４-１-７-３ コンクリートブロック工 ---------------------- 445 
４-１-７-４ 護岸付属物工 -------------------------------- 445 
４-１-７-５ 緑化ブロック工 ------------------------------ 446 
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４-１-７-６ 環境護岸ブロック工 -------------------------- 446 
４-１-７-７ 石積（張）工 -------------------------------- 446 
４-１-７-８ 法枠工 -------------------------------------- 446 
４-１-７-９ 多自然護岸工 -------------------------------- 446 
４-１-７-１０ 吹付工 ------------------------------------ 446 
４-１-７-１１ 植生工 ------------------------------------ 446 
４-１-７-１２ 覆土工 ------------------------------------ 446 
４-１-７-１３ 羽口工 ------------------------------------ 446 

第８節 擁壁護岸工 ----------------------------------------- 446 
４-１-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 446 
４-１-８-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 447 
４-１-８-３ 場所打擁壁工 -------------------------------- 447 
４-１-８-４ プレキャスト擁壁工 -------------------------- 447 

第９節 根固め工 ------------------------------------------- 447 
４-１-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 447 
４-１-９-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 447 
４-１-９-３ 根固めブロック工 ---------------------------- 447 
４-１-９-４ 間詰工 -------------------------------------- 448 
４-１-９-５ 沈床工 -------------------------------------- 448 
４-１-９-６ 捨石工 -------------------------------------- 448 
４-１-９-７ かご工 -------------------------------------- 448 

第１０節 水制工 ------------------------------------------- 448 
４-１-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 448 
４-１-１０-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 448 
４-１-１０-３ 沈床工 ------------------------------------ 449 
４-１-１０-４ 捨石工 ------------------------------------ 449 
４-１-１０-５ かご工 ------------------------------------ 449 
４-１-１０-６ 元付工 ------------------------------------ 449 
４-１-１０-７ 牛・枠工 ---------------------------------- 449 
４-１-１０-８ 杭出し水制工 ------------------------------ 449 

第１１節 付帯道路工 --------------------------------------- 450 
４-１-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 450 
４-１-１１-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 450 
４-１-１１-３ 路側防護柵工 ------------------------------ 450 
４-１-１１-４ 舗装準備工 -------------------------------- 450 
４-１-１１-５ アスファルト舗装工 ------------------------ 450 
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４-１-１１-６ コンクリート舗装工 ------------------------ 450 
４-１-１１-７ 薄層カラー舗装工 -------------------------- 450 
４-１-１１-８ ブロック舗装工 ---------------------------- 450 
４-１-１１-９ 側溝工 ------------------------------------ 451 
４-１-１１-１０ 集水桝工 -------------------------------- 451 
４-１-１１-１１ 縁石工 ---------------------------------- 451 
４-１-１１-１２ 区画線工 -------------------------------- 451 

第１２節 付帯道路施設工 ----------------------------------- 451 
４-１-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 451 
４-１-１２-２ 境界工 ------------------------------------ 451 
４-１-１２-３ 道路付属物工 ------------------------------ 451 
４-１-１２-４ 標識工 ------------------------------------ 451 

第１３節 光ケーブル配管工 --------------------------------- 452 
４-１-１３-１ 一般事項 ---------------------------------- 452 
４-１-１３-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 452 
４-１-１３-３ 配管工 ------------------------------------ 452 
４-１-１３-４ ハンドホール工 ---------------------------- 452 

第２章 浚渫（河川） ----------------------------------------- 453 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 453 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 453 
第３節 浚渫工（ポンプ浚渫船） ----------------------------- 453 
４-２-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 453 
４-２-３-２ 浚渫船運転工（民船・官船） ------------------ 454 
４-２-３-３ 作業船及び機械運転工 ------------------------ 454 
４-２-３-４ 排土工 -------------------------------------- 454 

第４節 浚渫工（グラブ船） --------------------------------- 455 
４-２-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 455 
４-２-４-２ 浚渫船運転工 -------------------------------- 455 
４-２-４-３ 作業船運転工 -------------------------------- 455 
４-２-４-４ 排土工 -------------------------------------- 456 

第５節 浚渫工（バックホウ浚渫船） ------------------------- 456 
４-２-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 456 
４-２-５-２ 浚渫船運転工 -------------------------------- 457 
４-２-５-３ 作業船運転工 -------------------------------- 457 
４-２-５-４ 揚土工 -------------------------------------- 457 
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第６節 浚渫土処理工 --------------------------------------- 457 
４-２-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 457 
４-２-６-２ 浚渫土処理工 -------------------------------- 457 

第３章 樋門・樋管 ------------------------------------------- 459 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 459 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 459 
第３節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 460 
４-３-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 460 
４-３-３-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 460 

第４節 地盤改良工 ----------------------------------------- 460 
４-３-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 460 
４-３-４-２ 固結工 -------------------------------------- 460 

第５節 樋門・樋管本体工 ----------------------------------- 460 
４-３-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 460 
４-３-５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 461 
４-３-５-３ 既製杭工 ------------------------------------ 461 
４-３-５-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 461 
４-３-５-５ 矢板工 -------------------------------------- 461 
４-３-５-６ 函渠工 -------------------------------------- 462 
４-３-５-７ 翼壁工 -------------------------------------- 466 
４-３-５-８ 水叩工 -------------------------------------- 466 

第６節 護床工 --------------------------------------------- 466 
４-３-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 466 
４-３-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 466 
４-３-６-３ 根固めブロック工 ---------------------------- 467 
４-３-６-４ 間詰工 -------------------------------------- 467 
４-３-６-５ 沈床工 -------------------------------------- 467 
４-３-６-６ 捨石工 -------------------------------------- 467 
４-３-６-７ かご工 -------------------------------------- 467 

第７節 水路工 --------------------------------------------- 467 
４-３-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 467 
４-３-７-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 467 
４-３-７-３ 側溝工 -------------------------------------- 467 
４-３-７-４ 集水桝工 ------------------------------------ 468 
４-３-７-５ 暗渠工 -------------------------------------- 468 
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４-３-７-６ 樋門接続暗渠工 ------------------------------ 468 
第８節 付属物設置工 --------------------------------------- 468 
４-３-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 468 
４-３-８-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 468 
４-３-８-３ 防止柵工 ------------------------------------ 468 
４-３-８-４ 境界工 -------------------------------------- 469 
４-３-８-５ 銘板工 -------------------------------------- 469 
４-３-８-６ 点検施設工 ---------------------------------- 469 
４-３-８-７ 階段工 -------------------------------------- 469 
４-３-８-８ 観測施設工 ---------------------------------- 470 
４-３-８-９ グラウトホール工 ---------------------------- 470 

第４章 水 門 ------------------------------------------------ 471 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 471 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 471 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 472 
４-４-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 472 
４-４-３-２ 材料 ---------------------------------------- 472 
４-４-３-３ 桁製作工 ------------------------------------ 472 
４-４-３-４ 鋼製伸縮継手製作工 -------------------------- 472 
４-４-３-５ 落橋防止装置製作工 -------------------------- 472 
４-４-３-６ 鋼製排水管製作工 ---------------------------- 472 
４-４-３-７ 橋梁用防護柵製作工 -------------------------- 472 
４-４-３-８ 鋳造工 -------------------------------------- 472 
４-４-３-９ 仮設材製作工 -------------------------------- 472 
４-４-３-１０ 工場塗装工 -------------------------------- 473 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 473 
４-４-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 473 
４-４-４-２ 輸送工 -------------------------------------- 473 

第５節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 473 
４-４-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 473 
４-４-５-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 473 

第６節 水門本体工 ----------------------------------------- 473 
４-４-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 473 
４-４-６-２ 材料 ---------------------------------------- 474 
４-４-６-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 474 
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４-４-６-４ 既製杭工 ------------------------------------ 474 
４-４-６-５ 場所打杭工 ---------------------------------- 474 
４-４-６-６ 矢板工（遮水矢板） -------------------------- 474 
４-４-６-７ 床版工 -------------------------------------- 474 
４-４-６-８ 堰柱工 -------------------------------------- 475 
４-４-６-９ 門柱工 -------------------------------------- 475 
４-４-６-１０ ゲート操作台工 ---------------------------- 475 
４-４-６-１１ 胸壁工 ------------------------------------ 476 
４-４-６-１２ 翼壁工 ------------------------------------ 476 
４-４-６-１３ 水叩工 ------------------------------------ 476 

第７節 護床工 --------------------------------------------- 476 
４-４-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 476 
４-４-７-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 476 
４-４-７-３ 根固めブロック工 ---------------------------- 476 
４-４-７-４ 間詰工 -------------------------------------- 477 
４-４-７-５ 沈床工 -------------------------------------- 477 
４-４-７-６ 捨石工 -------------------------------------- 477 
４-４-７-７ かご工 -------------------------------------- 477 

第８節 付属物設置工 --------------------------------------- 477 
４-４-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 477 
４-４-８-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 477 
４-４-８-３ 防止柵工 ------------------------------------ 477 
４-４-８-４ 境界工 -------------------------------------- 477 
４-４-８-５ 管理橋受台工 -------------------------------- 477 
４-４-８-６ 銘板工 -------------------------------------- 478 
４-４-８-７ 点検施設工 ---------------------------------- 478 
４-４-８-８ 階段工 -------------------------------------- 478 
４-４-８-９ 観測施設工 ---------------------------------- 478 

第９節 鋼管理橋上部工 ------------------------------------- 478 
４-４-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 478 
４-４-９-２ 材料 ---------------------------------------- 479 
４-４-９-３ 地組工 -------------------------------------- 480 
４-４-９-４ 架設工（クレーン架設） ---------------------- 480 
４-４-９-５ 架設工（ケーブルクレーン架設） -------------- 480 
４-４-９-６ 架設工（ケーブルエレクション架設） ---------- 480 
４-４-９-７ 架設工（架設桁架設） ------------------------ 480 
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４-４-９-８ 架設工（送出し架設） ------------------------ 480 
４-４-９-９ 架設工（トラベラークレーン架設） ------------ 480 
４-４-９-１０ 支承工 ------------------------------------ 481 
４-４-９-１１ 現場継手工 -------------------------------- 481 

第１０節 橋梁現場塗装工 ----------------------------------- 481 
４-４-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 481 
４-４-１０-２ 現場塗装工 -------------------------------- 481 

第１１節 床版工 ------------------------------------------- 481 
４-４-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 481 
４-４-１１-２ 床版工 ------------------------------------ 481 

第１２節 第橋梁付属物工（鋼管理橋） ----------------------- 481 
４-４-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 481 
４-４-１２-２ 伸縮装置工 -------------------------------- 481 
４-４-１２-３ 排水装置工 -------------------------------- 482 
４-４-１２-４ 地覆工 ------------------------------------ 482 
４-４-１２-５ 橋梁用防護柵工 ---------------------------- 482 
４-４-１２-６ 橋梁用高欄工 ------------------------------ 482 
４-４-１２-７ 検査路工 ---------------------------------- 482 
４-４-１２-８ 銘板工 ------------------------------------ 482 

第１３節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） --------------------- 482 
４-４-１３-１ 一般事項 ---------------------------------- 482 
４-４-１３-２ 橋梁足場工 -------------------------------- 482 
４-４-１３-３ 橋梁防護工 -------------------------------- 483 
４-４-１３-４ 昇降用設備工 ------------------------------ 483 

第１４節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋） --------------- 483 
４-４-１４-１ 一般事項 ---------------------------------- 483 
４-４-１４-２ プレテンション桁製作工（購入工） ---------- 484 
４-４-１４-３ ポストテンション桁製作工 ------------------ 484 
４-４-１４-４ プレキャストセグメント製作工（購入工） ---- 484 
４-４-１４-５ プレキャストセグメント主桁組立工 ---------- 484 
４-４-１４-６ 支承工 ------------------------------------ 484 
４-４-１４-７ 架設工（クレーン架設） -------------------- 484 
４-４-１４-８ 架設工（架設桁架設） ---------------------- 484 
４-４-１４-９ 床版･横組工 ------------------------------- 485 
４-４-１４-１０ 落橋防止装置工 -------------------------- 485 

第１５節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋） --- 485 
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４-４-１５-１ 一般事項 ---------------------------------- 485 
４-４-１５-２ 架設支保工（固定） ------------------------ 485 
４-４-１５-３ 支承工 ------------------------------------ 485 
４-４-１５-４ 落橋防止装置工 ---------------------------- 485 
４-４-１５-５ ＰＣホロースラブ製作工 -------------------- 485 

第１６節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） --------------- 485 
４-４-１６-１ 一般事項 ---------------------------------- 485 
４-４-１６-２ 伸縮装置工 -------------------------------- 486 
４-４-１６-３ 排水装置工 -------------------------------- 486 
４-４-１６-４ 地覆工 ------------------------------------ 486 
４-４-１６-５ 橋梁用防護柵工 ---------------------------- 486 
４-４-１６-６ 橋梁用高欄工 ------------------------------ 486 
４-４-１６-７ 検査路工 ---------------------------------- 486 
４-４-１６-８ 銘板工 ------------------------------------ 486 

第１７節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） ----------- 486 
４-４-１７-１ 一般事項 ---------------------------------- 486 
４-４-１７-２ 橋梁足場工 -------------------------------- 486 
４-４-１７-３ 橋梁防護工 -------------------------------- 486 
４-４-１７-４ 昇降用設備工 ------------------------------ 487 

第１８節 舗装工 ------------------------------------------- 487 
４-４-１８-１ 一般事項 ---------------------------------- 487 
４-４-１８-２ 材料 -------------------------------------- 487 
４-４-１８-３ 舗装準備工 -------------------------------- 487 
４-４-１８-４ 橋面防水工 -------------------------------- 487 
４-４-１８-５ アスファルト舗装工 ------------------------ 487 
４-４-１８-６ 半たわみ性舗装工 -------------------------- 488 
４-４-１８-７ 排水性舗装工 ------------------------------ 488 
４-４-１８-８ 透水性舗装工 ------------------------------ 488 
４-４-１８-９ グースアスファルト舗装工 ------------------ 488 
４-４-１８-１０ コンクリート舗装工 ---------------------- 488 
４-４-１８-１１ 薄層カラー舗装工 ------------------------ 489 
４-４-１８-１２ ブロック舗装工 -------------------------- 489 

第５章 堰 --------------------------------------------------- 490 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 490 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 490 
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第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 491 
４-５-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 491 
４-５-３-２ 材料 ---------------------------------------- 492 
４-５-３-３ 刃口金物製作工 ------------------------------ 492 
４-５-３-４ 桁製作工 ------------------------------------ 492 
４-５-３-５ 検査路製作工 -------------------------------- 492 
４-５-３-６ 鋼製伸縮継手製作工 -------------------------- 492 
４-５-３-７ 落橋防止装置製作工 -------------------------- 492 
４-５-３-８ 鋼製排水管製作工 ---------------------------- 492 
４-５-３-９ プレビーム用桁製作工 ------------------------ 492 
４-５-３-１０ 橋梁用防護柵製作工 ------------------------ 492 
４-５-３-１１ 鋳造工 ------------------------------------ 492 
４-５-３-１２ アンカーフレーム製作工 -------------------- 493 
４-５-３-１３ 仮設材製作工 ------------------------------ 493 
４-５-３-１４ 工場塗装工 -------------------------------- 493 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 493 
４-５-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 493 
４-５-４-２ 輸送工 -------------------------------------- 493 

第５節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 493 
４-５-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 493 
４-５-５-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 493 

第６節 可動堰本体工 --------------------------------------- 493 
４-５-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 493 
４-５-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 494 
４-５-６-３ 既製杭工 ------------------------------------ 494 
４-５-６-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 494 
４-５-６-５ オープンケーソン基礎工 ---------------------- 494 
４-５-６-６ ニューマチックケーソン基礎工 ---------------- 494 
４-５-６-７ 矢板工 -------------------------------------- 494 
４-５-６-８ 床版工 -------------------------------------- 494 
４-５-６-９ 堰柱工 -------------------------------------- 494 
４-５-６-１０ 門柱工 ------------------------------------ 495 
４-５-６-１１ ゲート操作台工 ---------------------------- 495 
４-５-６-１２ 水叩工 ------------------------------------ 495 
４-５-６-１３ 閘門工 ------------------------------------ 495 
４-５-６-１４ 土砂吐工 ---------------------------------- 495 
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４-５-６-１５ 取付擁壁工 -------------------------------- 495 
第７節 固定堰本体工 --------------------------------------- 495 
４-５-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 495 
４-５-７-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 496 
４-５-７-３ 既製杭工 ------------------------------------ 496 
４-５-７-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 496 
４-５-７-５ オープンケーソン基礎工 ---------------------- 496 
４-５-７-６ ニューマチックケーソン基礎工 ---------------- 496 
４-５-７-７ 矢板工 -------------------------------------- 496 
４-５-７-８ 堰本体工 ------------------------------------ 496 
４-５-７-９ 水叩工 -------------------------------------- 497 
４-５-７-１０ 土砂吐工 ---------------------------------- 497 
４-５-７-１１ 取付擁壁工 -------------------------------- 497 

第８節 魚道工 --------------------------------------------- 497 
４-５-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 497 
４-５-８-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 497 
４-５-８-３ 魚道本体工 ---------------------------------- 497 

第９節 管理橋下部工 --------------------------------------- 497 
４-５-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 497 
４-５-９-２ 管理橋橋台工 -------------------------------- 498 

第１０節 鋼管理橋上部工 ----------------------------------- 498 
４-５-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 498 
４-５-１０-２ 材料 -------------------------------------- 498 
４-５-１０-３ 地組工 ------------------------------------ 498 
４-５-１０-４ 架設工（クレーン架設） -------------------- 499 
４-５-１０-５ 架設工（ケーブルクレーン架設） ------------ 499 
４-５-１０-６ 架設工（ケーブルエレクション架設） -------- 499 
４-５-１０-７ 架設工（架設桁架設） ---------------------- 499 
４-５-１０-８ 架設工（送出し架設） ---------------------- 499 
４-５-１０-９ 架設工（トラベラークレーン架設） ---------- 499 
４-５-１０-１０ 支承工 ---------------------------------- 499 
４-５-１０-１１ 現場継手工 ------------------------------ 499 

第１１節 橋梁現場塗装工 ----------------------------------- 500 
４-５-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 500 
４-５-１１-２ 現場塗装工 -------------------------------- 500 

第１２節 床版工 ------------------------------------------- 500 
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４-５-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 500 
４-５-１２-２ 床版工 ------------------------------------ 500 

第１３節 橋梁付属物工（鋼管理橋） ------------------------- 500 
４-５-１３-１ 一般事項 ---------------------------------- 500 
４-５-１３-２ 伸縮装置工 -------------------------------- 500 
４-５-１３-３ 排水装置工 -------------------------------- 500 
４-５-１３-４ 地覆工 ------------------------------------ 500 
４-５-１３-５ 橋梁用防護柵工 ---------------------------- 500 
４-５-１３-６ 橋梁用高欄工 ------------------------------ 501 
４-５-１３-７ 検査路工 ---------------------------------- 501 
４-５-１３-８ 銘板工 ------------------------------------ 501 

第１４節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） --------------------- 501 
４-５-１４-１ 一般事項 ---------------------------------- 501 
４-５-１４-２ 橋梁足場工 -------------------------------- 501 
４-５-１４-３ 橋梁防護工 -------------------------------- 501 
４-５-１４-４ 昇降用設備工 ------------------------------ 501 

第１５節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋） --------------- 501 
４-５-１５-１ 一般事項 ---------------------------------- 501 
４-５-１５-２ プレテンション桁製作工（購入工） ---------- 502 
４-５-１５-３ ポストテンション桁製作工 ------------------ 502 
４-５-１５-４ プレキャストセグメント製作工（購入工） ---- 502 
４-５-１５-５ プレキャストセグメント主桁組立工 ---------- 502 
４-５-１５-６ 支承工 ------------------------------------ 503 
４-５-１５-７ 架設工（クレーン架設） -------------------- 503 
４-５-１５-８ 架設工（架設桁架設） ---------------------- 503 
４-５-１５-９ 床版・横組工 ------------------------------ 503 
４-５-１５-１０ 落橋防止装置工 -------------------------- 503 

第１６節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋） --- 503 
４-５-１６-１ 一般事項 ---------------------------------- 503 
４-５-１６-２ 架設支保工（固定） ------------------------ 504 
４-５-１６-３ 支承工 ------------------------------------ 504 
４-５-１６-４ 落橋防止装置工 ---------------------------- 504 
４-５-１６-５ ＰＣホロースラブ製作工 -------------------- 504 

第１７節 コンクリ-ト管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋） ------------ 505 
４-５-１７-１ 一般事項 ---------------------------------- 505 
４-５-１７-２ 架設支保工（固定） ------------------------ 505 
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４-５-１７-３ 支承工 ------------------------------------ 505 
４-５-１７-４ ＰＣ箱桁製作工 ---------------------------- 506 
４-５-１７-５ 落橋防止装置工 ---------------------------- 506 

第１８節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） --------------- 506 
４-５-１８-１ 一般事項 ---------------------------------- 506 
４-５-１８-２ 伸縮装置工 -------------------------------- 506 
４-５-１８-３ 排水装置工 -------------------------------- 506 
４-５-１８-４ 地覆工 ------------------------------------ 506 
４-５-１８-５ 橋梁用防護柵工 ---------------------------- 506 
４-５-１８-６ 橋梁用高欄工 ------------------------------ 506 
４-５-１８-７ 検査路工 ---------------------------------- 506 
４-５-１８-８ 銘板工 ------------------------------------ 507 

第１９節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） ----------- 507 
４-５-１９-１ 一般事項 ---------------------------------- 507 
４-５-１９-２ 橋梁足場工 -------------------------------- 507 
４-５-１９-３ 橋梁防護工 -------------------------------- 507 
４-５-１９-４ 昇降用設備工 ------------------------------ 507 

第２０節 付属物設置工 ------------------------------------- 507 
４-５-２０-１ 一般事項 ---------------------------------- 507 
４-５-２０-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 507 
４-５-２０-３ 防止柵工 ---------------------------------- 507 
４-５-２０-４ 境界工 ------------------------------------ 507 
４-５-２０-５ 銘板工 ------------------------------------ 508 
４-５-２０-６ 点検施設工 -------------------------------- 508 
４-５-２０-７ 階段工 ------------------------------------ 508 
４-５-２０-８ 観測施設工 -------------------------------- 508 
４-５-２０-９ グラウトホール工 -------------------------- 508 

第６章 排水機場 --------------------------------------------- 509 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 509 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 509 
第３節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 509 
４-６-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 509 
４-６-３-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 510 

第４節 機場本体工 ----------------------------------------- 510 
４-６-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 510 
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４-６-４-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 510 
４-６-４-３ 既製杭工 ------------------------------------ 511 
４-６-４-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 511 
４-６-４-５ 矢板工 -------------------------------------- 511 
４-６-４-６ 本体工 -------------------------------------- 511 
４-６-４-７ 燃料貯油槽工 -------------------------------- 512 

第５節 沈砂池工 ------------------------------------------- 513 
４-６-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 513 
４-６-５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 514 
４-６-５-３ 既製杭工 ------------------------------------ 514 
４-６-５-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 514 
４-６-５-５ 矢板工 -------------------------------------- 514 
４-６-５-６ 場所打擁壁工 -------------------------------- 514 
４-６-５-７ コンクリート床版工 -------------------------- 514 
４-６-５-８ ブロック床版工 ------------------------------ 514 
４-６-５-９ 場所打水路工 -------------------------------- 515 

第６節 吐出水槽工 ----------------------------------------- 516 
４-６-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 516 
４-６-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 516 
４-６-６-３ 既製杭工 ------------------------------------ 517 
４-６-６-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 517 
４-６-６-５ 矢板工 -------------------------------------- 517 
４-６-６-６ 本体工 -------------------------------------- 517 

第７章 床止め・床固め --------------------------------------- 518 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 518 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 518 
第３節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 518 
４-７-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 518 
４-７-３-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 518 

第４節 床止め工 ------------------------------------------- 519 
４-７-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 519 
４-７-４-２ 材料 ---------------------------------------- 519 
４-７-４-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 519 
４-７-４-４ 既製杭工 ------------------------------------ 520 
４-７-４-５ 矢板工 -------------------------------------- 520 
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４-７-４-６ 本体工 -------------------------------------- 520 
４-７-４-７ 取付擁壁工 ---------------------------------- 521 
４-７-４-８ 水叩工 -------------------------------------- 521 

第５節 床固め工 ------------------------------------------- 522 
４-７-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 522 
４-７-５-２ 材料 ---------------------------------------- 523 
４-７-５-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 523 
４-７-５-４ 本堤工 -------------------------------------- 523 
４-７-５-５ 垂直壁工 ------------------------------------ 524 
４-７-５-６ 側壁工 -------------------------------------- 524 
４-７-５-７ 水叩工 -------------------------------------- 524 

第６節 山留擁壁工 ----------------------------------------- 525 
４-７-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 525 
４-７-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 525 
４-７-６-３ コンクリート擁壁工 -------------------------- 525 
４-７-６-４ ブロック積擁壁工 ---------------------------- 525 
４-７-６-５ 石積擁壁工 ---------------------------------- 525 
４-７-６-６ 山留擁壁基礎工 ------------------------------ 526 

第８章 河川維持 --------------------------------------------- 527 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 527 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 527 
第３節 巡視・巡回工 --------------------------------------- 527 
４-８-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 527 
４-８-３-２ 河川巡視工 ---------------------------------- 527 

第４節 除草工 --------------------------------------------- 528 
４-８-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 528 
４-８-４-２ 堤防除草工 ---------------------------------- 528 

第５節 堤防養生工 ----------------------------------------- 529 
４-８-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 529 
４-８-５-２ 芝養生工 ------------------------------------ 529 
４-８-５-３ 伐木除根工 ---------------------------------- 530 

第６節 構造物補修工 --------------------------------------- 530 
４-８-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 530 
４-８-６-２ 材料 ---------------------------------------- 530 
４-８-６-３ クラック補修工 ------------------------------ 530 
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４-８-６-４ ボーリンググラウト工 ------------------------ 531 
４-８-６-５ 欠損部補修工 -------------------------------- 532 

第７節 路面補修工 ----------------------------------------- 532 
４-８-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 532 
４-８-７-２ 材料 ---------------------------------------- 532 
４-８-７-３ 不陸整正工 ---------------------------------- 533 
４-８-７-４ コンクリート舗装補修工 ---------------------- 533 
４-８-７-５ アスファルト舗装補修工 ---------------------- 533 

第８節 付属物復旧工 --------------------------------------- 533 
４-８-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 533 
４-８-８-２ 付属物復旧工 -------------------------------- 534 

第９節 付属物設置工 --------------------------------------- 534 
４-８-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 534 
４-８-９-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 534 
４-８-９-３ 防護柵工 ------------------------------------ 535 
４-８-９-４ 境界杭工 ------------------------------------ 535 
４-８-９-５ 付属物設置工 -------------------------------- 535 

第１０節 光ケーブル配管工 --------------------------------- 535 
４-８-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 535 
４-８-１０-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 535 
４-８-１０-３ 配管工 ------------------------------------ 535 
４-８-１０-４ ハンドホール工 ---------------------------- 535 

第１１節 清掃工 ------------------------------------------- 535 
４-８-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 535 
４-８-１１-２ 材料 -------------------------------------- 535 
４-８-１１-３ 塵芥処理工 -------------------------------- 536 
４-８-１１-４ 水面清掃工 -------------------------------- 536 

第１２節 植栽維持工 --------------------------------------- 536 
４-８-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 536 
４-８-１２-２ 材料 -------------------------------------- 536 
４-８-１２-３ 樹木・芝生管理工 -------------------------- 536 

第１３節 応急処理工 --------------------------------------- 536 
４-８-１３-１ 一般事項 ---------------------------------- 536 
４-８-１３-２ 応急処理作業工 ---------------------------- 536 

第１４節 撤去物処理工 ------------------------------------- 536 
４-８-１４-１ 一般事項 ---------------------------------- 536 
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４-８-１４-２ 運搬処理工 -------------------------------- 537 

第９章 河川修繕 --------------------------------------------- 538 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 538 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 538 
第３節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 539 
４-９-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 539 
４-９-３-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 539 

第４節 腹付工 --------------------------------------------- 539 
４-９-４-１ ４一般事項 ---------------------------------- 539 
４-９-４-２ 覆土工 -------------------------------------- 539 
４-９-４-３ 植生工 -------------------------------------- 539 

第５節 側帯工 --------------------------------------------- 539 
４-９-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 539 
４-９-５-２ 縁切工 -------------------------------------- 539 
４-９-５-３ 植生工 -------------------------------------- 540 

第６節 堤脚保護工 ----------------------------------------- 540 
４-９-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 540 
４-９-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 540 
４-９-６-３ 石積工 -------------------------------------- 540 
４-９-６-４ コンクリートブロック工 ---------------------- 540 

第７節 管理用通路工 --------------------------------------- 540 
４-９-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 540 
４-９-７-２ 防護柵工 ------------------------------------ 541 
４-９-７-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 541 
４-９-７-４ 路面切削工 ---------------------------------- 541 
４-９-７-５ 舗装打換え工 -------------------------------- 541 
４-９-７-６ オーバーレイ工 ------------------------------ 541 
４-９-７-７ 排水構造物工 -------------------------------- 541 
４-９-７-８ 道路付属物工 -------------------------------- 542 

第８節 現場塗装工 ----------------------------------------- 542 
４-９-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 542 
４-９-８-２ 材料 ---------------------------------------- 542 
４-９-８-３ 付属物塗装工 -------------------------------- 542 
４-９-８-４ コンクリート面塗装工 ------------------------ 544 
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第５編 砂防編 ------------------------------------------------ 545 

第１章 砂防堰堤 --------------------------------------------- 545 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 545 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 545 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 546 
５-１-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 546 
５-１-３-２ 材料 ---------------------------------------- 546 
５-１-３-３ 鋼製堰堤製作工 ------------------------------ 546 
５-１-３-４ 鋼製堰堤仮設材製作工 ------------------------ 546 
５-１-３-５ 工場塗装工 ---------------------------------- 546 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 546 
５-１-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 546 
５-１-４-２ 輸送工 -------------------------------------- 547 

第５節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 547 
５-１-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 547 
５-１-５-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 547 

第６節 法面工 --------------------------------------------- 547 
５-１-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 547 
５-１-６-２ 植生工 -------------------------------------- 547 
５-１-６-３ 法面吹付工 ---------------------------------- 547 
５-１-６-４ 法枠工 -------------------------------------- 547 
５-１-６-５ 法面施肥工 ---------------------------------- 548 
５-１-６-６ アンカー工 ---------------------------------- 548 
５-１-６-７ かご工 -------------------------------------- 548 

第７節 仮締切工 ------------------------------------------- 548 
５-１-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 548 
５-１-７-２ 土砂・土のう締切工 -------------------------- 548 
５-１-７-３ コンクリート締切工 -------------------------- 548 

第８節 コンクリート堰堤工 --------------------------------- 548 
５-１-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 548 
５-１-８-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 549 
５-１-８-３ 埋戻し工 ------------------------------------ 550 
５-１-８-４ コンクリート堰堤本体工 ---------------------- 550 
５-１-８-５ コンクリート副堰堤工 ------------------------ 552 
５-１-８-６ コンクリート側壁工 -------------------------- 552 



 
 

-57- 

５-１-８-７ 間詰工 -------------------------------------- 552 
５-１-８-８ 水叩工 -------------------------------------- 552 
５-１-８-９ 額石 ---------------------------------------- 553 

第９節 鋼製堰堤工 ----------------------------------------- 553 
５-１-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 553 
５-１-９-２ 材料 ---------------------------------------- 553 
５-１-９-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 553 
５-１-９-４ 埋戻し工 ------------------------------------ 554 
５-１-９-５ 鋼製堰堤本体工 ------------------------------ 554 
５-１-９-６ 鋼製側壁工 ---------------------------------- 554 
５-１-９-７ コンクリート側壁工 -------------------------- 554 
５-１-９-８ 間詰工 -------------------------------------- 554 
５-１-９-９ 水叩工 -------------------------------------- 554 
５-１-９-１０ 現場塗装工 -------------------------------- 555 

第１０節 護床工・根固め工 --------------------------------- 555 
５-１-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 555 
５-１-１０-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 555 
５-１-１０-３ 埋戻し工 ---------------------------------- 555 
５-１-１０-４ 根固めブロック工 -------------------------- 555 
５-１-１０-５ 間詰工 ------------------------------------ 555 
５-１-１０-６ 沈床工 ------------------------------------ 555 
５-１-１０-７ かご工 ------------------------------------ 555 
５-１-１０-８ 元付工 ------------------------------------ 555 

第１１節 砂防堰堤付属物設置工 ----------------------------- 556 
５-１-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 556 
５-１-１１-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 556 
５-１-１１-３ 防止柵工 ---------------------------------- 556 
５-１-１１-４ 境界工 ------------------------------------ 556 
５-１-１１-５ 銘板工 ------------------------------------ 556 
５-１-１１-６ 点検施設工 -------------------------------- 557 

第１２節 付帯道路工 --------------------------------------- 557 
５-１-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 557 
５-１-１２-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 557 
５-１-１２-３ 路側防護柵工 ------------------------------ 557 
５-１-１２-４ 舗装準備工 -------------------------------- 557 
５-１-１２-５ アスファルト舗装工 ------------------------ 557 
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５-１-１２-６ コンクリート舗装工 ------------------------ 557 
５-１-１２-７ 薄層カラー舗装工 -------------------------- 557 
５-１-１２-８ 側溝工 ------------------------------------ 557 
５-１-１２-９ 集水桝工 ---------------------------------- 558 
５-１-１２-１０ 縁石工 ---------------------------------- 558 
５-１-１２-１１ 区画線工 -------------------------------- 558 

第１３節 付帯道路施設工 ----------------------------------- 558 
５-１-１３-１ 一般事項 ---------------------------------- 558 
５-１-１３-２ 境界工 ------------------------------------ 558 
５-１-１３-３ 道路付属物工 ------------------------------ 558 
５-１-１３-４ 小型標識工 -------------------------------- 558 

第２章 流路 ------------------------------------------------- 559 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 559 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 559 
第３節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 559 
５-２-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 559 
５-２-３-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 560 

第４節 流路護岸工 ----------------------------------------- 560 
５-２-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 560 
５-２-４-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 560 
５-２-４-３ 埋戻し工 ------------------------------------ 560 
５-２-４-４ 基礎工（護岸） ------------------------------ 560 
５-２-４-５ コンクリート擁壁工 -------------------------- 560 
５-２-４-６ ブロック積擁壁工 ---------------------------- 560 
５-２-４-７ 石積擁壁工 ---------------------------------- 560 
５-２-４-８ 護岸付属物工 -------------------------------- 560 
５-２-４-９ 植生工 -------------------------------------- 561 

第５節 床固め工 ------------------------------------------- 561 
５-２-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 561 
５-２-５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 561 
５-２-５-３ 埋戻し工 ------------------------------------ 561 
５-２-５-４ 床固め本体工 -------------------------------- 561 
５-２-５-５ 垂直壁工 ------------------------------------ 561 
５-２-５-６ 側壁工 -------------------------------------- 561 
５-２-５-７ 水叩工 -------------------------------------- 561 
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７-３-６-５ 深礎工 -------------------------------------- 653 
７-３-６-６ オープンケーソン基礎工 ---------------------- 653 
７-３-６-７ ニューマチックケーソン基礎工 ---------------- 653 
７-３-６-８ 橋台躯体工 ---------------------------------- 653 
７-３-６-９ 地下水位低下工 ------------------------------ 654 

第７節 ＲＣ橋脚工 ----------------------------------------- 654 
７-３-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 654 
７-３-７-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 655 
７-３-７-３ 既製杭工 ------------------------------------ 655 
７-３-７-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 655 
７-３-７-５ 深礎工 -------------------------------------- 655 
７-３-７-６ オープンケーソン基礎工 ---------------------- 655 
７-３-７-７ ニューマチックケーソン基礎工 ---------------- 655 
７-３-７-８ 鋼管矢板基礎工 ------------------------------ 655 
７-３-７-９ 橋脚躯体工 ---------------------------------- 655 
７-３-７-１０ 地下水位低下工 ---------------------------- 655 

第８節 鋼製橋脚工 ----------------------------------------- 656 
７-３-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 656 
７-３-８-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 656 
７-３-８-３ 既製杭工 ------------------------------------ 656 
７-３-８-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 656 
７-３-８-５ 深礎工 -------------------------------------- 656 
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７-３-８-６ オープンケーソン基礎工 ---------------------- 656 
７-３-８-７ ニューマチックケーソン基礎工 ---------------- 656 
７-３-８-８ 鋼管矢板基礎工 ------------------------------ 657 
７-３-８-９ 橋脚フーチング工 ---------------------------- 657 
７-３-８-１０ 橋脚架設工 -------------------------------- 658 
７-３-８-１１ 現場継手工 -------------------------------- 658 
７-３-８-１２ 現場塗装工 -------------------------------- 659 
７-３-８-１３ 地下水位低下工 ---------------------------- 659 

第９節 護岸基礎工 ----------------------------------------- 659 
７-３-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 659 
７-３-９-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 659 
７-３-９-３ 基礎工 -------------------------------------- 659 
７-３-９-４ 矢板工 -------------------------------------- 659 
７-３-９-５ 土台基礎工 ---------------------------------- 659 

第１０節 矢板護岸工 --------------------------------------- 660 
７-３-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 660 
７-３-１０-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 660 
７-３-１０-３ 笠コンクリート工 -------------------------- 660 
７-３-１０-４ 矢板工 ------------------------------------ 660 

第１１節 法覆護岸工 --------------------------------------- 660 
７-３-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 660 
７-３-１１-２ コンクリートブロック工 -------------------- 660 
７-３-１１-３ 護岸付属物工 ------------------------------ 661 
７-３-１１-４ 緑化ブロック工 ---------------------------- 661 
７-３-１１-５ 環境護岸ブロック工 ------------------------ 661 
７-３-１１-６ 石積（張）工 ------------------------------ 661 
７-３-１１-７ 法枠工 ------------------------------------ 661 
７-３-１１-８ 多自然型護岸工 ---------------------------- 661 
７-３-１１-９ 吹付工 ------------------------------------ 661 
７-３-１１-１０ 植生工 ---------------------------------- 662 
７-３-１１-１１ 覆土工 ---------------------------------- 662 
７-３-１１-１２ 羽口工 ---------------------------------- 662 

第１２節 擁壁護岸工 --------------------------------------- 662 
７-３-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 662 
７-３-１２-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 662 
７-３-１２-３ 場所打擁壁工 ------------------------------ 662 
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７-３-１２-４ プレキャスト擁壁工 ------------------------ 662 

第４章 鋼橋上部 --------------------------------------------- 663 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 663 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 663 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 664 
７-４-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 664 
７-４-３-２ 材料 ---------------------------------------- 664 
７-４-３-３ 桁製作工 ------------------------------------ 665 
７-４-３-４ 検査路製作工 -------------------------------- 665 
７-４-３-５ 鋼製伸縮継手製作工 -------------------------- 665 
７-４-３-６ 落橋防止装置製作工 -------------------------- 665 
７-４-３-７ 鋼製排水管製作工 ---------------------------- 665 
７-４-３-８ 橋梁用防護柵製作工 -------------------------- 665 
７-４-３-９ 橋梁用高欄製作工 ---------------------------- 665 
７-４-３-１０ 横断歩道橋製作工 -------------------------- 665 
７-４-３-１１ 鋳造工 ------------------------------------ 665 
７-４-３-１２ アンカーフレーム製作工 -------------------- 666 
７-４-３-１３ 工場塗装工 -------------------------------- 666 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 666 
７-４-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 666 
７-４-４-２ 輸送工 -------------------------------------- 666 

第５節 鋼橋架設工 ----------------------------------------- 666 
７-４-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 666 
７-４-５-２ 材料 ---------------------------------------- 667 
７-４-５-３ 地組工 -------------------------------------- 667 
７-４-５-４ 架設工（クレーン架設） ---------------------- 667 
７-４-５-５ 架設工（ケーブルクレーン架設） -------------- 667 
７-４-５-６ 架設工（ケーブルエレクション架設） ---------- 667 
７-４-５-７ 架設工（架設桁架設） ------------------------ 667 
７-４-５-８ 架設工（送出し架設） ------------------------ 668 
７-４-５-９ 架設工（トラベラークレーン架設） ------------ 668 
７-４-５-１０ 支承工 ------------------------------------ 668 
７-４-５-１１ 現場継手工 -------------------------------- 668 

第６節 橋梁現場塗装工 ------------------------------------- 668 
７-４-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 668 
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７-４-６-２ 材料 ---------------------------------------- 668 
７-４-６-３ 現場塗装工 ---------------------------------- 669 

第７節 床版工 --------------------------------------------- 669 
７-４-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 669 
７-４-７-２ 床版工 -------------------------------------- 669 

第８節 橋梁付属物工 --------------------------------------- 669 
７-４-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 669 
７-４-８-２ 伸縮装置工 ---------------------------------- 669 
７-４-８-３ 落橋防止装置工 ------------------------------ 669 
７-４-８-４ 排水装置工 ---------------------------------- 669 
７-４-８-５ 地覆工 -------------------------------------- 669 
７-４-８-６ 橋梁用防護柵工 ------------------------------ 669 
７-４-８-７ 橋梁用高欄工 -------------------------------- 670 
７-４-８-８ 検査路工 ------------------------------------ 670 
７-４-８-９ 銘板工 -------------------------------------- 670 

第９節 歩道橋本体工 --------------------------------------- 670 
７-４-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 670 
７-４-９-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 670 
７-４-９-３ 既製杭工 ------------------------------------ 671 
７-４-９-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 671 
７-４-９-５ 橋脚フーチング工 ---------------------------- 671 
７-４-９-６ 歩道橋（側道橋）架設工 ---------------------- 671 
７-４-９-７ 現場塗装工 ---------------------------------- 672 

第１０節 鋼橋足場等設置工 --------------------------------- 672 
７-４-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 672 
７-４-１０-２ 橋梁足場工 -------------------------------- 672 
７-４-１０-３ 橋梁防護工 -------------------------------- 672 
７-４-１０-４ 昇降用設備工 ------------------------------ 672 

第５章 コンクリート橋上部 ----------------------------------- 673 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 673 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 674 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 675 
７-５-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 675 
７-５-３-２ プレビーム用桁製作工 ------------------------ 675 
７-５-３-３ 橋梁用防護柵製作工 -------------------------- 675 
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７-５-３-４ 鋼製伸縮継手製作工 -------------------------- 676 
７-５-３-５ 検査路製作工 -------------------------------- 676 
７-５-３-６ 工場塗装工 ---------------------------------- 676 
７-５-３-７ 鋳造工 -------------------------------------- 676 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 676 
７-５-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 676 
７-５-４-２ 輸送工 -------------------------------------- 676 

第５節 ＰＣ橋工 ------------------------------------------- 676 
７-５-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 676 
７-５-５-２ プレテンション桁製作工（購入工） ------------ 677 
７-５-５-３ ポストテンション桁製作工 -------------------- 677 
７-５-５-４ プレキャストセグメント製作工（購入工） ------ 678 
７-５-５-５ プレキャストセグメント主桁組立工 ------------ 678 
７-５-５-６ 支承工 -------------------------------------- 678 
７-５-５-７ 架設工（クレーン架設） ---------------------- 678 
７-５-５-８ 架設工（架設桁架設） ------------------------ 678 
７-５-５-９ 床版・横組工 -------------------------------- 678 
７-５-５-１０ 落橋防止装置工 ---------------------------- 678 

第６節 プレビーム桁橋工 ----------------------------------- 678 
７-５-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 678 
７-５-６-２ プレビーム桁製作工（現場） ------------------ 680 
７-５-６-３ 支承工 -------------------------------------- 681 
７-５-６-４ 架設工（クレーン架設） ---------------------- 681 
７-５-６-５ 架設工（架設桁架設） ------------------------ 681 
７-５-６-６ 床版・横組工 -------------------------------- 681 
７-５-６-７ 局部（部分）プレストレス工 ------------------ 682 
７-５-６-８ 床版・横桁工 -------------------------------- 682 
７-５-６-９ 落橋防止装置工 ------------------------------ 682 

第７節 ＰＣホロースラブ橋工 ------------------------------- 682 
７-５-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 682 
７-５-７-２ 架設支保工（固定） -------------------------- 683 
７-５-７-３ 支承工 -------------------------------------- 683 
７-５-７-４ ＰＣホロースラブ製作工 ---------------------- 684 
７-５-７-５ 落橋防止装置工 ------------------------------ 684 

第８節 ＲＣホロースラブ橋工 ------------------------------- 684 
７-５-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 684 
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７-５-８-２ 架設支保工（固定） -------------------------- 685 
７-５-８-３ 支承工 -------------------------------------- 685 
７-５-８-４ ＲＣ場所打ホロースラブ製作工 ---------------- 685 
７-５-８-５ 落橋防止装置工 ------------------------------ 685 

第９節 ＰＣ版桁橋工 --------------------------------------- 686 
７-５-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 686 
７-５-９-２ ＰＣ版桁製作工 ------------------------------ 686 

第１０節 ＰＣ箱桁橋工 ------------------------------------- 687 
７-５-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 687 
７-５-１０-２ 架設支保工（固定） ------------------------ 688 
７-５-１０-３ 支承工 ------------------------------------ 688 
７-５-１０-４ ＰＣ箱桁製作工 ---------------------------- 688 
７-５-１０-５ 落橋防止装置工 ---------------------------- 688 

第１１節 ＰＣ片持箱桁橋工 --------------------------------- 688 
７-５-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 688 
７-５-１１-２ ＰＣ片持箱桁製作工 ------------------------ 689 
７-５-１１-３ 支承工 ------------------------------------ 690 
７-５-１１-４ 架設工（片持架設） ------------------------ 690 

第１２節 ＰＣ押出し箱桁橋工 ------------------------------- 690 
７-５-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 690 
７-５-１２-２ ＰＣ押出し箱桁製作工 ---------------------- 691 
７-５-１２-３ 架設工（押出し架設） ---------------------- 692 

第１３節 橋梁付属物工 ------------------------------------- 692 
７-５-１３-１ 一般事項 ---------------------------------- 692 
７-５-１３-２ 伸縮装置工 -------------------------------- 692 
７-５-１３-３ 排水装置工 -------------------------------- 693 
７-５-１３-４ 地覆工 ------------------------------------ 693 
７-５-１３-５ 橋梁用防護柵工 ---------------------------- 693 
７-５-１３-６ 橋梁用高欄工 ------------------------------ 693 
７-５-１３-７ 検査路工 ---------------------------------- 693 
７-５-１３-８ 銘板工 ------------------------------------ 693 

第１４節 コンクリート橋足場等設置工 ----------------------- 693 
７-５-１４-１ 一般事項 ---------------------------------- 693 
７-５-１４-２ 橋梁足場工 -------------------------------- 693 
７-５-１４-３ 橋梁防護工 -------------------------------- 693 
７-５-１４-４ 昇降用設備工 ------------------------------ 693 
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第６章 トンネル（ＮＡＴＭ） --------------------------------- 694 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 694 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 695 
第３節 トンネル掘削工 ------------------------------------- 696 
７-６-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 696 
７-６-３-２ 掘削工 -------------------------------------- 696 

第４節 支保工 --------------------------------------------- 697 
７-６-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 697 
７-６-４-２ 材料 ---------------------------------------- 698 
７-６-４-３ 吹付工 -------------------------------------- 698 
７-６-４-４ ロックボルト工 ------------------------------ 699 
７-６-４-５ 鋼製支保工 ---------------------------------- 700 
７-６-４-６ 金網工 -------------------------------------- 700 

第５節 覆工 ----------------------------------------------- 700 
７-６-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 700 
７-６-５-２ 材料 ---------------------------------------- 701 
７-６-５-３ 覆工コンクリート工 -------------------------- 702 
７-６-５-４ 側壁コンクリート工 -------------------------- 703 
７-６-５-５ 床版コンクリート工 -------------------------- 703 
７-６-５-６ トンネル防水工 ------------------------------ 703 

第６節 インバート工 --------------------------------------- 704 
７-６-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 704 
７-６-６-２ 材料 ---------------------------------------- 704 
７-６-６-３ インバート掘削工 ---------------------------- 704 
７-６-６-４ インバート本体工 ---------------------------- 704 

第７節 坑内付帯工 ----------------------------------------- 705 
７-６-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 705 
７-６-７-２ 材料 ---------------------------------------- 705 
７-６-７-３ 箱抜工 -------------------------------------- 705 
７-６-７-４ 裏面排水工 ---------------------------------- 705 
７-６-７-５ 地下排水工 ---------------------------------- 706 

第８節 坑門工 --------------------------------------------- 706 
７-６-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 706 
７-６-８-２ 坑口付工 ------------------------------------ 706 
７-６-８-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 706 
７-６-８-４ 坑門本体工 ---------------------------------- 706 
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７-６-８-５ 明り巻工 ------------------------------------ 706 
７-６-８-６ 銘板工 -------------------------------------- 707 

第９節 掘削補助工 ----------------------------------------- 707 
７-６-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 707 
７-６-９-２ 材料 ---------------------------------------- 707 
７-６-９-３ 掘削補助工Ａ -------------------------------- 708 
７-６-９-４ 掘削補助工Ｂ -------------------------------- 708 

第７章 コンクリートシェッド --------------------------------- 709 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 709 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 709 
第３節 プレキャストシェッド下部工 ------------------------- 710 
７-７-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 710 
７-７-３-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 710 
７-７-３-３ 既製杭工 ------------------------------------ 710 
７-７-３-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 710 
７-７-３-５ 深礎工 -------------------------------------- 710 
７-７-３-６ 受台工 -------------------------------------- 710 
７-７-３-７ アンカー工 ---------------------------------- 711 

第４節 プレキャストシェッド上部工 ------------------------- 711 
７-７-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 711 
７-７-４-２ シェッド購入工 ------------------------------ 712 
７-７-４-３ 架設工 -------------------------------------- 712 
７-７-４-４ 土砂囲工 ------------------------------------ 712 
７-７-４-５ 柱脚コンクリート工 -------------------------- 712 
７-７-４-６ 横締め工 ------------------------------------ 712 
７-７-４-７ 防水工 -------------------------------------- 713 

第５節 ＲＣシェッド工 ------------------------------------- 713 
７-７-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 713 
７-７-５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 714 
７-７-５-３ 既製杭工 ------------------------------------ 714 
７-７-５-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 714 
７-７-５-５ 深礎工 -------------------------------------- 714 
７-７-５-６ 躯体工 -------------------------------------- 714 
７-７-５-７ アンカー工 ---------------------------------- 714 

第６節 シェッド付属物工 ----------------------------------- 714 
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７-７-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 714 
７-７-６-２ 緩衝工 -------------------------------------- 714 
７-７-６-３ 落橋防止装置工 ------------------------------ 714 
７-７-６-４ 排水装置工 ---------------------------------- 714 
７-７-６-５ 銘板工 -------------------------------------- 715 

第８章 鋼製シェッド ----------------------------------------- 716 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 716 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 716 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 717 
７-８-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 717 
７-８-３-２ 材料 ---------------------------------------- 717 
７-８-３-３ 梁（柱）製作工 ------------------------------ 717 
７-８-３-４ 屋根製作工 ---------------------------------- 717 
７-８-３-５ 鋼製排水管製作工 ---------------------------- 718 
７-８-３-６ 鋳造工 -------------------------------------- 718 
７-８-３-７ 工場塗装工 ---------------------------------- 718 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 718 
７-８-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 718 
７-８-４-２ 輸送工 -------------------------------------- 718 

第５節 鋼製シェッド下部工 --------------------------------- 718 
７-８-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 718 
７-８-５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 718 
７-８-５-３ 既製杭工 ------------------------------------ 718 
７-８-５-４ 場所打杭工 ---------------------------------- 718 
７-８-５-５ 深礎工 -------------------------------------- 719 
７-８-５-６ 受台工 -------------------------------------- 719 

第６節 鋼製シェッド上部工 --------------------------------- 720 
７-８-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 720 
７-８-６-２ 材料 ---------------------------------------- 720 
７-８-６-３ 架設工 -------------------------------------- 720 
７-８-６-４ 現場継手工 ---------------------------------- 721 
７-８-６-５ 現場塗装工 ---------------------------------- 721 
７-８-６-６ 屋根コンクリート工 -------------------------- 721 
７-８-６-７ 防水工 -------------------------------------- 721 

第７節 シェッド付属物工 ----------------------------------- 721 
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７-８-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 721 
７-８-７-２ 材料 ---------------------------------------- 722 
７-８-７-３ 排水装置工 ---------------------------------- 722 
７-８-７-４ 落橋防止装置工 ------------------------------ 722 
７-８-７-５ 銘板工 -------------------------------------- 722 

第９章 地下横断歩道 ----------------------------------------- 723 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 723 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 723 
第３節 開削土工 ------------------------------------------- 723 
７-９-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 723 
７-９-３-２ 掘削工 -------------------------------------- 724 
７-９-３-３ 残土処理工 ---------------------------------- 724 

第４節 地盤改良工 ----------------------------------------- 724 
７-９-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 724 
７-９-４-２ 路床安定処理工 ------------------------------ 724 
７-９-４-３ 置換工 -------------------------------------- 725 
７-９-４-４ サンドマット工 ------------------------------ 725 
７-９-４-５ バーチカルドレーン工 ------------------------ 725 
７-９-４-６ 締固め改良工 -------------------------------- 725 
７-９-４-７ 固結工 -------------------------------------- 725 

第５節 現場打構築工 --------------------------------------- 725 
７-９-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 725 
７-９-５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 725 
７-９-５-３ 現場打躯体工 -------------------------------- 725 
７-９-５-４ 継手工 -------------------------------------- 726 
７-９-５-５ カラー継手工 -------------------------------- 726 
７-９-５-６ 防水工 -------------------------------------- 726 

第１０章 地下駐車場 ----------------------------------------- 727 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 727 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 727 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 727 
７-１０-３-１ 一般事項 ---------------------------------- 727 
７-１０-３-２ 設備・金物製作工 -------------------------- 728 
７-１０-３-３ 工場塗装工 -------------------------------- 728 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 728 
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７-１０-４-１ 一般事項 ---------------------------------- 728 
７-１０-４-２ 輸送工 ------------------------------------ 728 

第５節 開削土工 ------------------------------------------- 728 
７-１０-５-１ 一般事項 ---------------------------------- 728 
７-１０-５-２ 掘削工 ------------------------------------ 729 
７-１０-５-３ 埋戻し工 ---------------------------------- 729 
７-１０-５-４ 残土処理工 -------------------------------- 729 

第６節 構築工 --------------------------------------------- 729 
７-１０-６-１ 一般事項 ---------------------------------- 729 
７-１０-６-２ 躯体工 ------------------------------------ 729 
７-１０-６-３ 防水工 ------------------------------------ 730 

第７節 付属設備工 ----------------------------------------- 730 
７-１０-７-１ 一般事項 ---------------------------------- 730 
７-１０-７-２ 設備工 ------------------------------------ 730 
７-１０-７-３ 付属金物工 -------------------------------- 730 
７-１０-７-４ 情報案内施設工 ---------------------------- 730 

第１１章 共同溝 --------------------------------------------- 731 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 731 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 731 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 731 
７-１１-３-１ 一般事項 ---------------------------------- 731 
７-１１-３-２ 設備・金物製作工 -------------------------- 732 
７-１１-３-３ 工場塗装工 -------------------------------- 732 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 732 
７-１１-４-１ 一般事項 ---------------------------------- 732 
７-１１-４-２ 輸送工 ------------------------------------ 732 

第５節 開削土工 ------------------------------------------- 732 
７-１１-５-１ 一般事項 ---------------------------------- 732 
７-１１-５-２ 掘削工 ------------------------------------ 733 
７-１１-５-３ 埋戻し工 ---------------------------------- 733 
７-１１-５-４ 残土処理工 -------------------------------- 733 

第６節 現場打構築工 --------------------------------------- 733 
７-１１-６-１ 一般事項 ---------------------------------- 733 
７-１１-６-２ 現場打躯体工 ------------------------------ 733 
７-１１-６-３ 歩床工 ------------------------------------ 734 
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７-１１-６-４ カラー継手工 ------------------------------ 734 
７-１１-６-５ 防水工 ------------------------------------ 734 

第７節 プレキャスト構築工 --------------------------------- 734 
７-１１-７-１ 一般事項 ---------------------------------- 734 
７-１１-７-２ プレキャスト躯体工 ------------------------ 734 
７-１１-７-３ 縦締工 ------------------------------------ 734 
７-１１-７-４ 横締工 ------------------------------------ 735 
７-１１-７-５ 可とう継手工 ------------------------------ 735 
７-１１-７-６ 目地工 ------------------------------------ 735 

第８節 付属設備工 ----------------------------------------- 735 
７-１１-８-１ 一般事項 ---------------------------------- 735 
７-１１-８-２ 設備工 ------------------------------------ 735 
７-１１-８-３ 付属金物工 -------------------------------- 735 

第１２章 電線共同溝 ----------------------------------------- 736 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 736 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 736 
第３節 舗装版撤去工 --------------------------------------- 736 
７-１２-３-１ 一般事項 ---------------------------------- 736 
７-１２-３-２ 舗装版破砕工 ------------------------------ 736 

第４節 開削土工 ------------------------------------------- 737 
７-１２-４-１ 一般事項 ---------------------------------- 737 
７-１２-４-２ 掘削工 ------------------------------------ 737 
７-１２-４-３ 埋戻し工 ---------------------------------- 737 
７-１２-４-４ 残土処理工 -------------------------------- 737 

第５節 電線共同溝工 --------------------------------------- 737 
７-１２-５-１ 一般事項 ---------------------------------- 737 
７-１２-５-２ 管路工（管路部） -------------------------- 737 
７-１２-５-３ プレキャストボックス工（特殊部） ---------- 738 
７-１２-５-４ 現場打ボックス工（特殊部） ---------------- 739 

第６節 付帯設備工 ----------------------------------------- 739 
７-１２-６-１ 一般事項 ---------------------------------- 739 
７-１２-６-２ ハンドホール工 ---------------------------- 739 
７-１２-６-３ 土留壁工（継壁） -------------------------- 739 

第１３章 情報ボックス工 ------------------------------------- 740 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 740 
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第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 740 
第３節 情報ボックス工 ------------------------------------- 740 
７-１３-３-１ 一般事項 ---------------------------------- 740 
７-１３-３-２ 舗装版破砕工 ------------------------------ 740 
７-１３-３-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 741 
７-１３-３-４ 管路工（管路部） -------------------------- 741 

第４節 付帯設備工 ----------------------------------------- 741 
７-１３-４-１ 一般事項 ---------------------------------- 741 
７-１３-４-２ ハンドホール工 ---------------------------- 741 

第１４章 道路維持 ------------------------------------------- 742 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 742 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 742 
第３節 巡視・巡回工 --------------------------------------- 743 
７-１４-３-１ 一般事項 ---------------------------------- 743 
７-１４-３-２ 道路巡回工 -------------------------------- 743 

第４節 舗装工 --------------------------------------------- 744 
７-１４-４-１ 一般事項 ---------------------------------- 744 
７-１４-４-２ 材料 -------------------------------------- 745 
７-１４-４-３ 路面切削工 -------------------------------- 745 
７-１４-４-４ 舗装打換え工 ------------------------------ 745 
７-１４-４-５ 切削オーバーレイ工 ------------------------ 745 
７-１４-４-６ オーバーレイ工 ---------------------------- 746 
７-１４-４-７ 路上再生工 -------------------------------- 746 
７-１４-４-８ 薄層カラー舗装工 -------------------------- 749 
７-１４-４-９ コンクリート舗装補修工 -------------------- 750 
７-１４-４-１０ アスファルト舗装補修工 ------------------ 750 
７-１４-４-１１ グルービング工 -------------------------- 750 

第５節 排水構造物工 --------------------------------------- 750 
７-１４-５-１ 一般事項 ---------------------------------- 750 
７-１４-５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 751 
７-１４-５-３ 側溝工 ------------------------------------ 751 
７-１４-５-４ 管渠工 ------------------------------------ 751 
７-１４-５-５ 集水桝・マンホール工 ---------------------- 751 
７-１４-５-６ 地下排水工 -------------------------------- 751 
７-１４-５-７ 場所打水路工 ------------------------------ 751 



 
 

-81- 

７-１４-５-８ 排水工 ------------------------------------ 751 
第６節 防護柵工 ------------------------------------------- 751 
７-１４-６-１ 一般事項 ---------------------------------- 751 
７-１４-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 751 
７-１４-６-３ 路側防護柵工 ------------------------------ 752 
７-１４-６-４ 防止柵工 ---------------------------------- 752 
７-１４-６-５ ボックスビーム工 -------------------------- 752 
７-１４-６-６ 車止めポスト工 ---------------------------- 752 
７-１４-６-７ 防護柵基礎工 ------------------------------ 752 

第７節 標識工 --------------------------------------------- 752 
７-１４-７-１ 一般事項 ---------------------------------- 752 
７-１４-７-２ 材料 -------------------------------------- 752 
７-１４-７-３ 小型標識工 -------------------------------- 753 
７-１４-７-４ 大型標識工 -------------------------------- 753 

第８節 道路付属施設工 ------------------------------------- 753 
７-１４-８-１ 一般事項 ---------------------------------- 753 
７-１４-８-２ 材料 -------------------------------------- 753 
７-１４-８-３ 境界工 ------------------------------------ 754 
７-１４-８-４ 道路付属物工 ------------------------------ 754 
７-１４-８-５ ケーブル配管工 ---------------------------- 754 
７-１４-８-６ 照明工 ------------------------------------ 754 

第９節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 754 
７-１４-９-１ 一般事項 ---------------------------------- 754 
７-１４-９-２ 軽量盛土工 -------------------------------- 754 

第１０節 擁壁工 ------------------------------------------- 754 
７-１４-１０-１ 一般事項 -------------------------------- 754 
７-１４-１０-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 754 
７-１４-１０-３ 場所打擁壁工 ---------------------------- 755 
７-１４-１０-４ プレキャスト擁壁工 ---------------------- 755 

第１１節 石・ブロック積（張）工 --------------------------- 755 
７-１４-１１-１ 一般事項 -------------------------------- 755 
７-１４-１１-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 755 
７-１４-１１-３ コンクリートブロック工 ------------------ 755 
７-１４-１１-４ 石積（張）工 ---------------------------- 755 

第１２節 カルバート工 ------------------------------------- 755 
７-１４-１２-１ 一般事項 -------------------------------- 755 
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７-１４-１２-２ 材料 ------------------------------------ 756 
７-１４-１２-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 756 
７-１４-１２-４ 場所打函渠工 ---------------------------- 756 
７-１４-１２-５ プレキャストカルバート工 ---------------- 756 
７-１４-１２-６ 防水工 ---------------------------------- 756 

第１３節 法面工 ------------------------------------------- 756 
７-１４-１３-１ 一般事項 -------------------------------- 756 
７-１４-１３-２ 植生工 ---------------------------------- 757 
７-１４-１３-３ 法面吹付工 ------------------------------ 757 
７-１４-１３-４ 法枠工 ---------------------------------- 757 
７-１４-１３-５ 法面施肥工 ------------------------------ 757 
７-１４-１３-６ アンカー工 ------------------------------ 757 
７-１４-１３-７ かご工 ---------------------------------- 757 

第１４節 橋梁床版工 --------------------------------------- 757 
７-１４-１４-１ 一般事項 -------------------------------- 757 
７-１４-１４-２ 材料 ------------------------------------ 757 
７-１４-１４-３ 床版補強工（鋼板接着工法） -------------- 758 
７-１４-１４-４ 床版補強工（増桁架設工法） -------------- 758 
７-１４-１４-５ 床版増厚補強工 -------------------------- 759 
７-１４-１４-６ 床版取替工 ------------------------------ 760 
７-１４-１４-７ 旧橋撤去工 ------------------------------ 761 

第１５節 橋梁付属物工 ------------------------------------- 761 
７-１４-１５-１ 一般事項 -------------------------------- 761 
７-１４-１５-２ 伸縮継手工 ------------------------------ 761 
７-１４-１５-３ 排水施設工 ------------------------------ 762 
７-１４-１５-４ 地覆工 ---------------------------------- 762 
７-１４-１５-５ 橋梁用防護柵工 -------------------------- 762 
７-１４-１５-６ 橋梁用高欄工 ---------------------------- 762 
７-１４-１５-７ 検査路工 -------------------------------- 762 

第１６節 横断歩道橋工 ------------------------------------- 762 
７-１４-１６-１ 一般事項 -------------------------------- 762 
７-１４-１６-２ 材料 ------------------------------------ 762 
７-１４-１６-３ 横断歩道橋工 ---------------------------- 763 

第１７節 現場塗装工 --------------------------------------- 763 
７-１４-１７-１ 一般事項 -------------------------------- 763 
７-１４-１７-２ 材料 ------------------------------------ 763 
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７-１４-１７-３ 橋梁塗装工 ------------------------------ 763 
７-１４-１７-４ 道路付属構造物塗装工 -------------------- 764 
７-１４-１７-５ 張紙防止塗装工 -------------------------- 764 
７-１４-１７-６ コンクリート面塗装工 -------------------- 765 

第１８節 トンネル工 --------------------------------------- 765 
７-１４-１８-１ 一般事項 -------------------------------- 765 
７-１４-１８-２ 内装板工 -------------------------------- 765 
７-１４-１８-３ 裏込注入工 ------------------------------ 766 
７-１４-１８-４ 漏水対策工 ------------------------------ 766 

第１９節 道路付属物復旧工 --------------------------------- 767 
７-１４-１９-１ 一般事項 -------------------------------- 767 
７-１４-１９-２ 材料 ------------------------------------ 767 
７-１４-１９-３ 付属物復旧工 ---------------------------- 767 

第２０節 道路清掃工 --------------------------------------- 768 
７-１４-２０-１ 一般事項 -------------------------------- 768 
７-１４-２０-２ 材料 ------------------------------------ 768 
７-１４-２０-３ 路面清掃工 ------------------------------ 768 
７-１４-２０-４ 路肩整正工 ------------------------------ 769 
７-１４-２０-５ 排水施設清掃工 -------------------------- 769 
７-１４-２０-６ 橋梁清掃工 ------------------------------ 770 
７-１４-２０-７ 道路付属物清掃工 ------------------------ 770 
７-１４-２０-８ 構造物清掃工 ---------------------------- 770 

第２１節 植栽維持工 --------------------------------------- 771 
７-１４-２１-１ 一般事項 -------------------------------- 771 
７-１４-２１-２ 材料 ------------------------------------ 771 
７-１４-２１-３ 樹木・芝生管理工 ------------------------ 771 

第２２節 除草工 ------------------------------------------- 772 
７-１４-２２-１ 一般事項 -------------------------------- 772 
７-１４-２２-２ 道路除草工 ------------------------------ 772 

第２３節 冬期対策施設工 ----------------------------------- 772 
７-１４-２３-１ 一般事項 -------------------------------- 772 
７-１４-２３-２ 冬期安全施設工 -------------------------- 773 

第２４節 応急処理工 --------------------------------------- 773 
７-１４-２４-１ 一般事項 -------------------------------- 773 
７-１４-２４-２ 応急処理作業工 -------------------------- 773 
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第１５章 雪寒 ----------------------------------------------- 774 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 774 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 774 
第３節 除雪工 --------------------------------------------- 775 
７-１５-３-１ 一般事項 ---------------------------------- 775 
７-１５-３-２ 材料 -------------------------------------- 776 
７-１５-３-３ 一般除雪工 -------------------------------- 776 
７-１５-３-４ 運搬除雪工 -------------------------------- 777 
７-１５-３-５ 凍結防止工 -------------------------------- 777 
７-１５-３-６ 歩道除雪工 -------------------------------- 777 
７-１５-３-７ 安全処理工 -------------------------------- 778 
７-１５-３-８ 雪道巡回工 -------------------------------- 778 
７-１５-３-９ 待機補償費 -------------------------------- 779 
７-１５-３-１０ 保険費 ---------------------------------- 779 
７-１５-３-１１ 除雪機械修理工 -------------------------- 780 

第１６章 道路修繕 ------------------------------------------- 781 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 781 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 781 
第３節 工場製作工 ----------------------------------------- 782 
７-１６-３-１ 一般事項 ---------------------------------- 782 
７-１６-３-２ 材料 -------------------------------------- 782 
７-１６-３-３ 床版補強材製作工 -------------------------- 782 
７-１６-３-４ 桁補強材製作工 ---------------------------- 782 
７-１６-３-５ 落橋防止装置製作工 ------------------------ 782 
７-１６-３-６ ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工 ------------------ 783 

第４節 工場製品輸送工 ------------------------------------- 783 
７-１６-４-１ 一般事項 ---------------------------------- 783 
７-１６-４-２ 輸送工 ------------------------------------ 783 

第５節 舗装工 --------------------------------------------- 784 
７-１６-５-１ 一般事項 ---------------------------------- 784 
７-１６-５-２ 材料 -------------------------------------- 784 
７-１６-５-３ 路面切削工 -------------------------------- 784 
７-１６-５-４ 舗装打換え工 ------------------------------ 784 
７-１６-５-５ 切削オーバーレイ工 ------------------------ 785 
７-１６-５-６ オーバーレイ工 ---------------------------- 785 
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７-１６-５-７ 路上再生工 -------------------------------- 785 
７-１６-５-８ 薄層カラー舗装工 -------------------------- 785 
７-１６-５-９ グルービング工 ---------------------------- 785 

第６節 排水構造物工 --------------------------------------- 785 
７-１６-６-１ 一般事項 ---------------------------------- 785 
７-１６-６-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 785 
７-１６-６-３ 側溝工 ------------------------------------ 786 
７-１６-６-４ 管渠工 ------------------------------------ 786 
７-１６-６-５ 集水桝・マンホール工 ---------------------- 786 
７-１６-６-６ 地下排水工 -------------------------------- 786 
７-１６-６-７ 場所打水路工 ------------------------------ 786 
７-１６-６-８ 排水工 ------------------------------------ 786 

第７節 縁石工 --------------------------------------------- 786 
７-１６-７-１ 一般事項 ---------------------------------- 786 
７-１６-７-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 786 
７-１６-７-３ 縁石工 ------------------------------------ 786 

第８節 防護柵工 ------------------------------------------- 787 
７-１６-８-１ 一般事項 ---------------------------------- 787 
７-１６-８-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 787 
７-１６-８-３ 路側防護柵工 ------------------------------ 787 
７-１６-８-４ 防止柵工 ---------------------------------- 787 
７-１６-８-５ ボックスビーム工 -------------------------- 787 
７-１６-８-６ 車止めポスト工 ---------------------------- 787 
７-１６-８-７ 防護柵基礎工 ------------------------------ 787 

第９節 標識工 --------------------------------------------- 787 
７-１６-９-１ 一般事項 ---------------------------------- 787 
７-１６-９-２ 材料 -------------------------------------- 788 
７-１６-９-３ 小型標識工 -------------------------------- 788 
７-１６-９-４ 大型標識工 -------------------------------- 788 

第１０節 区画線工 ----------------------------------------- 789 
７-１６-１０-１ 一般事項 -------------------------------- 789 
７-１６-１０-２ 区画線工 -------------------------------- 789 

第１１節 道路植栽工 --------------------------------------- 789 
７-１６-１１-１ 一般事項 -------------------------------- 789 
７-１６-１１-２ 材料 ------------------------------------ 789 
７-１６-１１-３ 道路植栽工 ------------------------------ 789 
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第１２節 道路付属施設工 ----------------------------------- 789 
７-１６-１２-１ 一般事項 -------------------------------- 789 
７-１６-１２-２ 材料 ------------------------------------ 789 
７-１６-１２-３ 境界工 ---------------------------------- 790 
７-１６-１２-４ 道路付属物工 ---------------------------- 790 
７-１６-１２-５ ケーブル配管工 -------------------------- 790 
７-１６-１２-６ 照明工 ---------------------------------- 790 

第１３節 軽量盛土工 --------------------------------------- 790 
７-１６-１３-１ 一般事項 -------------------------------- 790 
７-１６-１３-２ 軽量盛土工 ------------------------------ 790 

第１４節 擁壁工 ------------------------------------------- 790 
７-１６-１４-１ 一般事項 -------------------------------- 790 
７-１６-１４-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 791 
７-１６-１４-３ 場所打擁壁工 ---------------------------- 791 
７-１６-１４-４ プレキャスト擁壁工 ---------------------- 791 

第１５節 石・ブロック積（張）工 --------------------------- 791 
７-１６-１５-１ 一般事項 -------------------------------- 791 
７-１６-１５-２ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 791 
７-１６-１５-３ コンクリートブロック工 ------------------ 791 
７-１６-１５-４ 石積（張）工 ---------------------------- 791 

第１６節 カルバート工 ------------------------------------- 791 
７-１６-１６-１ 一般事項 -------------------------------- 791 
７-１６-１６-２ 材料 ------------------------------------ 792 
７-１６-１６-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 792 
７-１６-１６-４ 場所打函渠工 ---------------------------- 792 
７-１６-１６-５ プレキャストカルバート工 ---------------- 792 
７-１６-１６-６ 防水工 ---------------------------------- 792 

第１７節 法面工 ------------------------------------------- 793 
７-１６-１７-１ 一般事項 -------------------------------- 793 
７-１６-１７-２ 植生工 ---------------------------------- 793 
７-１６-１７-３ 法面吹付工 ------------------------------ 793 
７-１６-１７-４ 法枠工 ---------------------------------- 793 
７-１６-１７-５ 法面施肥工 ------------------------------ 793 
７-１６-１７-６ アンカー工 ------------------------------ 793 
７-１６-１７-７ かご工 ---------------------------------- 793 

第１８節 落石雪害防護工 ----------------------------------- 794 
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７-１６-１８-１ 一般事項 -------------------------------- 794 
７-１６-１８-２ 材料 ------------------------------------ 794 
７-１６-１８-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 794 
７-１６-１８-４ 落石防止網工 ---------------------------- 794 
７-１６-１８-５ 落石防護柵工 ---------------------------- 794 
７-１６-１８-６ 防雪柵工 -------------------------------- 794 
７-１６-１８-７ 雪崩予防柵工 ---------------------------- 795 

第１９節 橋梁床版工 --------------------------------------- 795 
７-１６-１９-１ 一般事項 -------------------------------- 795 
７-１６-１９-２ 材料 ------------------------------------ 795 
７-１６-１９-３ 床版補強工（鋼板接着工法） -------------- 795 
７-１６-１９-４ 床版補強工（増桁架設工法） -------------- 795 
７-１６-１９-５ 床版増厚補強工 -------------------------- 795 
７-１６-１９-６ 床版取替工 ------------------------------ 795 
７-１６-１９-７ 旧橋撤去工 ------------------------------ 796 

第２０節 鋼桁工 ------------------------------------------- 796 
７-１６-２０-１ 一般事項 -------------------------------- 796 
７-１６-２０-２ 材料 ------------------------------------ 796 
７-１６-２０-３ 鋼桁補強工 ------------------------------ 796 

第２１節 橋梁支承工 --------------------------------------- 796 
７-１６-２１-１ 一般事項 -------------------------------- 796 
７-１６-２１-２ 材料 ------------------------------------ 796 
７-１６-２１-３ 鋼橋支承工 ------------------------------ 796 
７-１６-２１-４ ＰＣ橋支承工 ---------------------------- 797 

第２２節 橋梁付属物工 ------------------------------------- 797 
７-１６-２２-１ 一般事項 -------------------------------- 797 
７-１６-２２-２ 材料 ------------------------------------ 797 
７-１６-２２-３ 伸縮継手工 ------------------------------ 798 
７-１６-２２-４ 落橋防止装置工 -------------------------- 798 
７-１６-２２-５ 排水施設工 ------------------------------ 798 
７-１６-２２-６ 地覆工 ---------------------------------- 798 
７-１６-２２-７ 橋梁用防護柵工 -------------------------- 798 
７-１６-２２-８ 橋梁用高欄工 ---------------------------- 798 
７-１６-２２-９ 検査路工 -------------------------------- 798 
７-１６-２２-１０ 沓座拡幅工 ---------------------------- 799 

第２３節 横断歩道橋工 ------------------------------------- 799 
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７-１６-２３-１ 一般事項 -------------------------------- 799 
７-１６-２３-２ 材料 ------------------------------------ 799 
７-１６-２３-３ 横断歩道橋工 ---------------------------- 799 

第２４節 橋脚巻立て工 ------------------------------------- 799 
７-１６-２４-１ 一般事項 -------------------------------- 799 
７-１６-２４-２ 材料 ------------------------------------ 799 
７-１６-２４-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） -------------- 800 
７-１６-２４-４ ＲＣ橋脚鋼板巻立て工 -------------------- 800 
７-１６-２４-５ 橋脚コンクリート巻立て工 ---------------- 805 

第２５節 現場塗装工 --------------------------------------- 805 
７-１６-２５-１ 一般事項 -------------------------------- 805 
７-１６-２５-２ 材料 ------------------------------------ 806 
７-１６-２５-３ 橋梁塗装工 ------------------------------ 806 
７-１６-２５-４ 道路付属構造物塗装工 -------------------- 806 
７-１６-２５-５ 張紙防止塗装工 -------------------------- 806 
７-１６-２５-６ コンクリート面塗装工 -------------------- 806 

第２６節 トンネル工 --------------------------------------- 806 
７-１６-２６-１ 一般事項 -------------------------------- 806 
７-１６-２６-２ 材料 ------------------------------------ 806 
７-１６-２６-３ 内装板工 -------------------------------- 807 
７-１６-２６-４ 裏込注入工 ------------------------------ 807 
７-１６-２６-５ 漏水対策工 ------------------------------ 807 

第８編 下水道編 ---------------------------------------------- 808 

第１章 管路 ------------------------------------------------- 808 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 808 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 808 
第３節 管きょ工（開削） ----------------------------------- 809 
８-１-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 809 
８-１-３-２ 材料 ---------------------------------------- 809 
８-１-３-３ 管路土工 ------------------------------------ 810 
８-１-３-４ 管布設工 ------------------------------------ 812 
８-１-３-５ 管基礎工 ------------------------------------ 816 
８-１-３-６ 水路築造工 ---------------------------------- 817 
８-１-３-７ 管路土留工 ---------------------------------- 818 
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８-１-３-８ 埋設物防護工 -------------------------------- 821 
８-１-３-９ 管路路面覆工 -------------------------------- 821 
８-１-３-１０ 開削水替工 -------------------------------- 822 
８-１-３-１１ 地下水位低下工 ---------------------------- 822 
８-１-３-１２ 補助地盤改良工 ---------------------------- 823 

第４節 管きょ工（小口径推進） ----------------------------- 824 
８-１-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 824 
８-１-４-２ 材料 ---------------------------------------- 824 
８-１-４-３ 小口径推進工 -------------------------------- 825 
８-１-４-４ 立坑管布設工 -------------------------------- 828 
８-１-４-５ 仮設備工 ------------------------------------ 828 
８-１-４-６ 送排泥設備工 -------------------------------- 829 
８-１-４-７ 泥水処理設備工 ------------------------------ 829 
８-１-４-８ 推進水替工 ---------------------------------- 830 
８-１-４-９ 補助地盤改良工 ------------------------------ 830 

第５節 管きょ工（推進） ----------------------------------- 830 
８-１-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 830 
８-１-５-２ 材料 ---------------------------------------- 830 
８-１-５-３ 推進工 -------------------------------------- 831 
８-１-５-４ 立坑内管布設工 ------------------------------ 834 
８-１-５-５ 仮設備工 ------------------------------------ 834 
８-１-５-６ 通信・換気設備工 ---------------------------- 836 
８-１-５-７ 送排泥設備工 -------------------------------- 836 
８-１-５-８ 泥水処理設備工 ------------------------------ 836 
８-１-５-９ 注入設備工 ---------------------------------- 837 
８-１-５-１０ 推進水替工 -------------------------------- 837 
８-１-５-１１ 補助地盤改良工 ---------------------------- 837 

第６節 管きょ工（シールド） ------------------------------- 837 
８-１-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 837 
８-１-６-２ 材料 ---------------------------------------- 838 
８-１-６-３ 一次覆工 ------------------------------------ 838 
８-１-６-４ 二次覆工 ------------------------------------ 841 
８-１-６-５ 空伏工 -------------------------------------- 842 
８-１-６-６ 立坑内管布設工 ------------------------------ 842 
８-１-６-７ 坑内整備工 ---------------------------------- 842 
８-１-６-８ 仮設備工（シールド） ------------------------ 842 
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８-１-６-９ 坑内設備工 ---------------------------------- 844 
８-１-６-１０ 立坑設備工 -------------------------------- 845 
８-１-６-１１ 圧気設備工 -------------------------------- 846 
８-１-６-１２ 送排泥設備工 ------------------------------ 847 
８-１-６-１３ 泥水処理設備工 ---------------------------- 847 
８-１-６-１４ 注入設備工 -------------------------------- 847 
８-１-６-１５ シールド水替工 ---------------------------- 847 
８-１-６-１６ 補助地盤改良工 ---------------------------- 847 

第７節 管きょ更生工 --------------------------------------- 847 
８-１-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 847 
８-１-７-２ 材料 ---------------------------------------- 848 
８-１-７-３ 管きょ内面被覆工 ---------------------------- 848 
８-１-７-４ 換気工 -------------------------------------- 850 
８-１-７-５ 管きょ更生水替工 ---------------------------- 850 

第８節 マンホール工 --------------------------------------- 851 
８-１-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 851 
８-１-８-２ 材料 ---------------------------------------- 851 
８-１-８-３ 現場打ちマンホール工 ------------------------ 852 
８-１-８-４ 組立マンホール工 ---------------------------- 853 
８-１-８-５ 小型マンホール工 ---------------------------- 854 

第９節 特殊マンホール工 ----------------------------------- 855 
８-１-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 855 
８-１-９-２ 材料 ---------------------------------------- 855 
８-１-９-３ 管路土工 ------------------------------------ 855 
８-１-９-４ 躯体工 -------------------------------------- 856 
８-１-９-５ 土留工 -------------------------------------- 858 
８-１-９-６ 路面覆工 ------------------------------------ 858 
８-１-９-７ 開削水替工 ---------------------------------- 858 
８-１-９-８ 地下水位低下工 ------------------------------ 858 
８-１-９-９ 補助地盤改良工 ------------------------------ 858 

第１０節 地盤改良工 --------------------------------------- 858 
８-１-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 858 
８-１-１０-２ 材料 -------------------------------------- 859 
８-１-１０-３ 固結工 ------------------------------------ 859 

第１１節 付帯工 ------------------------------------------- 859 
８-１-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 859 
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８-１-１１-２ 材料 -------------------------------------- 859 
８-１-１１-３ 舗装撤去工 -------------------------------- 859 
８-１-１１-４ 管路土工 ---------------------------------- 859 
８-１-１１-５ 舗装復旧工 -------------------------------- 859 
８-１-１１-６ 道路付属物撤去工 -------------------------- 860 
８-１-１１-７ 道路付属物復旧工 -------------------------- 860 
８-１-１１-８ 殼運搬処理工 ------------------------------ 860 

第１２節 立坑工 ------------------------------------------- 861 
８-１-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 861 
８-１-１２-２ 材料 -------------------------------------- 861 
８-１-１２-３ 管路土工 ---------------------------------- 861 
８-１-１２-４ 土留工 ------------------------------------ 861 
８-１-１２-５ ライナープレート式土留工及び土工 ---------- 862 
８-１-１２-６ 鋼製ケーシング式土留工及び土工 ------------ 864 
８-１-１２-７ 地中連続壁工(壁式) ------------------------ 864 
８-１-１２-８ 地中連続壁工(柱列式) ---------------------- 865 
８-１-１２-９ 路面覆工 ---------------------------------- 866 
８-１-１２-１０ 立坑設備工 ------------------------------ 866 
８-１-１２-１１ 埋設物防護工 ---------------------------- 866 
８-１-１２-１２ 立坑水替工 ------------------------------ 866 
８-１-１２-１３ 地下水位低下工 -------------------------- 866 
８-１-１２-１４ 補助地盤改良工 -------------------------- 867 

第２章 ポンプ場・処理場 ------------------------------------- 868 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 868 
第２節 コンクリート工 ------------------------------------- 868 
８-２-２-１ 一般事項 ------------------------------------ 868 
８-２-２-２ 表面仕上げ ---------------------------------- 868 

第３節 付帯工 --------------------------------------------- 869 
８-２-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 869 
８-２-３-２ 箱抜工 -------------------------------------- 869 
８-２-３-３ 整流壁工 ------------------------------------ 869 
８-２-３-４ 越流堰工 ------------------------------------ 869 
８-２-３-５ 蓋工 ---------------------------------------- 869 
８-２-３-６ 角落工 -------------------------------------- 870 
８-２-３-７ 防食工 -------------------------------------- 871 
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８-２-３-８ コンクリート構造物補修工 -------------------- 872 
第４節 試験 ----------------------------------------------- 873 
８-２-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 873 
８-２-４-２ 水張試験 ------------------------------------ 873 

第９編 公園緑地編 -------------------------------------------- 875 

第１章 基盤整備 --------------------------------------------- 875 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 875 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 875 
第３節 敷地造成工 ----------------------------------------- 876 
９-１-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 876 
９-１-３-２ 表土保全工 ---------------------------------- 876 
９-１-３-３ 整地工 -------------------------------------- 877 
９-１-３-４ 掘削工 -------------------------------------- 877 
９-１-３-５ 盛土工 -------------------------------------- 877 
９-１-３-６ 路体盛土工 ---------------------------------- 877 
９-１-３-７ 路床盛土工 ---------------------------------- 877 
９-１-３-８ 法面整形工 ---------------------------------- 878 
９-１-３-９ 路床安定処理工 ------------------------------ 878 
９-１-３-１０ 置換工 ------------------------------------ 878 
９-１-３-１１ サンドマット工 ---------------------------- 878 
９-１-３-１２ バーチカルドレーン工 ---------------------- 878 
９-１-３-１３ 残土処理工 -------------------------------- 878 

第４節 公園土工 ------------------------------------------- 878 
９-１-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 878 
９-１-４-２ 小規模造成工 -------------------------------- 878 
９-１-４-３ 残土処理工 ---------------------------------- 879 

第５節 植栽基盤工 ----------------------------------------- 879 
９-１-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 879 
９-１-５-２ 材料 ---------------------------------------- 879 
９-１-５-３ 透水層工 ------------------------------------ 881 
９-１-５-４ 土層改良工 ---------------------------------- 881 
９-１-５-５ 土性改良工 ---------------------------------- 882 
９-１-５-６ 表土盛土工 ---------------------------------- 883 
９-１-５-７ 人工地盤工 ---------------------------------- 883 
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９-１-５-８ 造形工 -------------------------------------- 884 
第６節 法面工 --------------------------------------------- 884 
９-１-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 884 
９-１-６-２ 材料 ---------------------------------------- 885 
９-１-６-３ 法面ネット工 -------------------------------- 885 
９-１-６-４ 植生工 -------------------------------------- 885 
９-１-６-５ 法枠工 -------------------------------------- 885 
９-１-６-６ 編柵工 -------------------------------------- 885 
９-１-６-７ かご工 -------------------------------------- 886 

第７節 軽量盛土工 ----------------------------------------- 886 
９-１-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 886 
９-１-７-２ 軽量盛土工 ---------------------------------- 886 

第８節 擁壁工 --------------------------------------------- 886 
９-１-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 886 
９-１-８-２ 材料 ---------------------------------------- 886 
９-１-８-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 887 
９-１-８-４ 現場打擁壁工 -------------------------------- 887 
９-１-８-５ プレキャスト擁壁工 -------------------------- 887 
９-１-８-６ 補強土壁工 ---------------------------------- 887 
９-１-８-７ コンクリートブロック工 ---------------------- 887 
９-１-８-８ 石積工 -------------------------------------- 888 
９-１-８-９ 土留め工 ------------------------------------ 893 

第９節 公園カルバート工 ----------------------------------- 894 
９-１-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 894 
９-１-９-２ 材料 ---------------------------------------- 894 
９-１-９-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 894 
９-１-９-４ 場所打函渠工 -------------------------------- 894 
９-１-９-５ プレキャストカルバート工 -------------------- 894 

第１０節 公園施設等撤去・移設工 --------------------------- 895 
９-１-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 895 
９-１-１０-２ 公園施設撤去工 ---------------------------- 895 
９-１-１０-３ 移設工 ------------------------------------ 895 
９-１-１０-４ 伐採工 ------------------------------------ 896 
９-１-１０-５ 工事支障木対策工 -------------------------- 896 
９-１-１０-６ 発生材再利用工 ---------------------------- 896 
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第２章 植栽 ------------------------------------------------- 897 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 897 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 897 
第３節 植栽工 --------------------------------------------- 897 
９-２-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 897 
９-２-３-２ 材料 ---------------------------------------- 900 
９-２-３-３ 高木植栽工 ---------------------------------- 905 
９-２-３-４ 中低木植栽工 -------------------------------- 907 
９-２-３-５ 特殊樹木植栽工 ------------------------------ 907 
９-２-３-６ 地被類植栽工 -------------------------------- 907 
９-２-３-７ 草花種子散布工 ------------------------------ 908 
９-２-３-８ 播種工 -------------------------------------- 908 
９-２-３-９ 花壇植栽工 ---------------------------------- 909 
９-２-３-１０ 樹木養生工 -------------------------------- 909 
９-２-３-１１ 樹名板工 ---------------------------------- 910 
９-２-３-１２ 根囲い保護工 ------------------------------ 910 
９-２-３-１３ 芝生保護工 -------------------------------- 910 
９-２-３-１４ 壁面緑化施設工 ---------------------------- 910 

第４節 移植工 --------------------------------------------- 910 
９-２-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 910 
９-２-４-２ 材料 ---------------------------------------- 913 
９-２-４-３ 根回し工 ------------------------------------ 913 
９-２-４-４ 高木移植工 ---------------------------------- 913 
９-２-４-５ 根株移植工 ---------------------------------- 914 
９-２-４-６ 中低木移植工 -------------------------------- 915 
９-２-４-７ 地被類移植工 -------------------------------- 915 
９-２-４-８ 樹木養生工 ---------------------------------- 915 
９-２-４-９ 樹名板工 ------------------------------------ 915 
９-２-４-１０ 根囲い保護工 ------------------------------ 915 

第５節 樹木整姿工 ----------------------------------------- 915 
９-２-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 915 
９-２-５-２ 材料 ---------------------------------------- 915 
９-２-５-３ 高中木整姿工 -------------------------------- 916 
９-２-５-４ 低木整姿工 ---------------------------------- 917 
９-２-５-５ 樹勢回復工 ---------------------------------- 917 

第６節 公園施設等撤去・移設工 ----------------------------- 918 
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９-２-６-１ 公園施設撤去工 ------------------------------ 918 
９-２-６-２ 移設工 -------------------------------------- 918 
９-２-６-３ 伐採工 -------------------------------------- 918 
９-２-６-４ 発生材再利用工 ------------------------------ 918 

第３章 施設整備 --------------------------------------------- 919 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 919 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 919 
第３節 給水設備工 ----------------------------------------- 921 
９-３-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 921 
９-３-３-２ 材料 ---------------------------------------- 921 
９-３-３-３ 水栓類取付け工 ------------------------------ 923 
９-３-３-４ 貯水施設工 ---------------------------------- 924 
９-３-３-５ 循環設備工 ---------------------------------- 925 
９-３-３-６ 散水施設工 ---------------------------------- 927 
９-３-３-７ 消火栓工 ------------------------------------ 928 
９-３-３-８ 給水設備修繕工 ------------------------------ 928 
９-３-３-９ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 928 
９-３-３-１０ 給水管路工 -------------------------------- 928 

第４節 雨水排水設備工 ------------------------------------- 931 
９-３-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 931 
９-３-４-２ 材料 ---------------------------------------- 931 
９-３-４-３ 調整池工 ------------------------------------ 932 
９-３-４-４ 貯留施設工 ---------------------------------- 932 
９-３-４-５ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 932 
９-３-４-６ 側溝工 -------------------------------------- 932 
９-３-４-７ 管渠工 -------------------------------------- 934 
９-３-４-８ 集水桝・マンホール工 ------------------------ 936 
９-３-４-９ 地下排水工 ---------------------------------- 937 
９-３-４-１０ 公園水路工 -------------------------------- 937 

第５節 汚水排水設備工 ------------------------------------- 937 
９-３-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 937 
９-３-５-２ 材料 ---------------------------------------- 938 
９-３-５-３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 938 
９-３-５-４ 管渠工 -------------------------------------- 939 
９-３-５-５ 汚水桝・マンホール工 ------------------------ 939 
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９-３-５-６ 浄化槽工 ------------------------------------ 939 
第６節 電気設備工 ----------------------------------------- 940 
９-３-６-１ 一般事項 ------------------------------------ 940 
９-３-６-２ 材料 ---------------------------------------- 940 
９-３-６-３ 照明設備工 ---------------------------------- 941 
９-３-６-４ 放送設備工 ---------------------------------- 942 
９-３-６-５ 監視カメラ設置工 ---------------------------- 942 
９-３-６-６ 電気設備修繕工 ------------------------------ 942 
９-３-６-７ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 942 
９-３-６-８ 電線管路工 ---------------------------------- 942 

第７節 園路広場整備工 ------------------------------------- 943 
９-３-７-１ 一般事項 ------------------------------------ 943 
９-３-７-２ 材料 ---------------------------------------- 944 
９-３-７-３ 舗装撤去工 ---------------------------------- 945 
９-３-７-４ 舗装準備工 ---------------------------------- 945 
９-３-７-５ アスファルト舗装工 -------------------------- 945 
９-３-７-６ 排水性舗装工 -------------------------------- 945 
９-３-７-７ 透水性舗装工 -------------------------------- 945 
９-３-７-８ アスファルト系舗装工 ------------------------ 945 
９-３-７-９ コンクリート系舗装工 ------------------------ 945 
９-３-７-１０ 土系舗装工 -------------------------------- 947 
９-３-７-１１ レンガ・タイル系舗装工 -------------------- 948 
９-３-７-１２ 木系舗装工 -------------------------------- 948 
９-３-７-１３ 樹脂系舗装工 ------------------------------ 949 
９-３-７-１４ 石材系舗装工 ------------------------------ 949 
９-３-７-１５ 舗装仮復旧工 ------------------------------ 950 
９-３-７-１６ 園路縁石工 -------------------------------- 950 
９-３-７-１７ 区画線工 ---------------------------------- 951 
９-３-７-１８ 階段工 ------------------------------------ 951 
９-３-７-１９ 公園橋工 ---------------------------------- 951 
９-３-７-２０ デッキ工 ---------------------------------- 952 
９-３-７-２１ 視覚障害者誘導用ブロック工 ---------------- 952 
９-３-７-２２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---------------- 952 
９-３-７-２３ 植樹ブロック工 ---------------------------- 952 

第８節 修景施設整備工 ------------------------------------- 952 
９-３-８-１ 一般事項 ------------------------------------ 952 
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９-３-８-２ 材料 ---------------------------------------- 953 
９-３-８-３ 石組工 -------------------------------------- 953 
９-３-８-４ 添景物工 ------------------------------------ 954 
９-３-８-５ 袖垣・垣根工 -------------------------------- 954 
９-３-８-６ 花壇工 -------------------------------------- 954 
９-３-８-７ トレリス工 ---------------------------------- 954 
９-３-８-８ モニュメント工 ------------------------------ 954 
９-３-８-９ 小規模水景施設工 ---------------------------- 954 
９-３-８-１０ 修景施設修繕工 ---------------------------- 955 
９-３-８-１１ 作業土工（床堀り・埋戻し） ---------------- 955 
９-３-８-１２ 水景施設工 -------------------------------- 955 

第９節 遊戯施設整備工 ------------------------------------- 955 
９-３-９-１ 一般事項 ------------------------------------ 955 
９-３-９-２ 材料 ---------------------------------------- 955 
９-３-９-３ 遊具組立設置工 ------------------------------ 957 
９-３-９-４ 小規模現場打遊具工 -------------------------- 958 
９-３-９-５ 遊具施設修繕工 ------------------------------ 959 
９-３-９-６ 作業土工（床掘り・埋戻し） ------------------ 959 
９-３-９-７ 現場打遊具工 -------------------------------- 959 

第１０節 サービス施設整備工 ------------------------------- 959 
９-３-１０-１ 一般事項 ---------------------------------- 959 
９-３-１０-２ 材料 -------------------------------------- 959 
９-３-１０-３ 時計台工 ---------------------------------- 959 
９-３-１０-４ 水飲み場工 -------------------------------- 960 
９-３-１０-５ 洗い場工 ---------------------------------- 960 
９-３-１０-６ ベンチ・テーブル工 ------------------------ 960 
９-３-１０-７ 野外炉工 ---------------------------------- 960 
９-３-１０-８ 炊事場工 ---------------------------------- 961 
９-３-１０-９ サイン施設工 ------------------------------ 961 
９-３-１０-１０ サービス施設修繕工 ---------------------- 961 

第１１節 管理施設整備工 ----------------------------------- 961 
９-３-１１-１ 一般事項 ---------------------------------- 961 
９-３-１１-２ 材料 -------------------------------------- 961 
９-３-１１-３ リサイクル施設工 -------------------------- 962 
９-３-１１-４ ごみ焼却施設工 ---------------------------- 962 
９-３-１１-５ ごみ施設工 -------------------------------- 962 
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９-３-１１-６ 井戸工 ------------------------------------ 962 
９-３-１１-７ 門扉工 ------------------------------------ 963 
９-３-１１-８ 柵工 -------------------------------------- 963 
９-３-１１-９ 車止め工 ---------------------------------- 964 
９-３-１１-１０ 園名板工 -------------------------------- 964 
９-３-１１-１１ 掲揚ポール工 ---------------------------- 964 
９-３-１１-１２ 反射鏡工 -------------------------------- 964 
９-３-１１-１３ 境界工 ---------------------------------- 964 
９-３-１１-１４ 管理施設修繕工 -------------------------- 964 

第１２節 建築施設組立て設置工 ----------------------------- 965 
９-３-１２-１ 一般事項 ---------------------------------- 965 
９-３-１２-２ 材料 -------------------------------------- 965 
９-３-１２-３ 四阿工 ------------------------------------ 966 
９-３-１２-４ パーゴラ工 -------------------------------- 968 
９-３-１２-５ シェルター工 ------------------------------ 968 
９-３-１２-６ キャビン（ロッジ）工 ---------------------- 968 
９-３-１２-７ 温室工 ------------------------------------ 968 
９-３-１２-８ 観察施設工 -------------------------------- 968 
９-３-１２-９ 売店工 ------------------------------------ 968 
９-３-１２-１０ 荷物預り所工 ---------------------------- 968 
９-３-１２-１１ 更衣室工 -------------------------------- 968 
９-３-１２-１２ 便所工 ---------------------------------- 969 
９-３-１２-１３ 倉庫工 ---------------------------------- 969 
９-３-１２-１４ 自転車置場工 ---------------------------- 969 
９-３-１２-１５ 建築施設修繕工 -------------------------- 969 

第１３節 施設仕上げ工 ------------------------------------- 969 
９-３-１３-１ 一般事項 ---------------------------------- 969 
９-３-１３-２ 材料 -------------------------------------- 969 
９-３-１３-３ 塗装仕上げ工 ------------------------------ 971 
９-３-１３-４ 加工仕上げ工 ------------------------------ 974 
９-３-１３-５ 左官仕上げ工 ------------------------------ 975 
９-３-１３-６ タイル仕上げ工 ---------------------------- 975 
９-３-１３-７ 石仕上げ工 -------------------------------- 975 

第１４節 公園施設等撤去・移設工 --------------------------- 976 
９-３-１４-１ 公園施設撤去工 ---------------------------- 976 
９-３-１４-２ 移設工 ------------------------------------ 976 
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９-３-１４-３ 伐採工 ------------------------------------ 976 
９-３-１４-４ 発生材再利用工 ---------------------------- 976 

第４章 グラウンド・コート整備 ------------------------------- 977 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 977 
第２節 適用すべき諸基準 ----------------------------------- 977 
第３節 グラウンド・コート舗装工 --------------------------- 978 
９-４-３-１ 一般事項 ------------------------------------ 978 
９-４-３-２ 材料 ---------------------------------------- 979 
９-４-３-３ 舗装準備工 ---------------------------------- 983 
９-４-３-４ グラウンド・コート用舗装工 ------------------ 983 
９-４-３-５ グラウンド・コート縁石工 -------------------- 990 

第４節 スタンド整備工 ------------------------------------- 991 
９-４-４-１ 一般事項 ------------------------------------ 991 
９-４-４-２ 材料 ---------------------------------------- 991 
９-４-４-３ スタンド擁壁工 ------------------------------ 992 
９-４-４-４ ベンチ工 ------------------------------------ 993 
９-４-４-５ スタンド施設修繕工 -------------------------- 994 

第５節 グラウンド・コート施設整備工 ----------------------- 994 
９-４-５-１ 一般事項 ------------------------------------ 994 
９-４-５-２ 材料 ---------------------------------------- 994 
９-４-５-３ ダッグアウト工 ------------------------------ 996 
９-４-５-４ スコアボード工 ------------------------------ 997 
９-４-５-５ バックネット工 ------------------------------ 997 
９-４-５-６ 競技施設工 ---------------------------------- 997 
９-４-５-７ スポーツポイント工 -------------------------- 998 
９-４-５-８ 審判台工 ------------------------------------ 998 
９-４-５-９ 掲揚ポール工 -------------------------------- 999 
９-４-５-１０ 衝撃吸収材工 ------------------------------ 999 
９-４-５-１１ グラウンド・コート柵工 -------------------- 999 
９-４-５-１２ グラウンド・コート施設修繕工 ------------- 1000 

第６節 公園施設等撤去・移設工 ---------------------------- 1000 
９-４-６-１ 公園施設撤去工 ----------------------------- 1000 
９-４-６-２ 移設工 ------------------------------------- 1000 
９-４-６-３ 伐採工 ------------------------------------- 1000 
９-４-６-４ 発生材再利用工 ----------------------------- 1000 



 
 

-100- 

第５章 自然育成 -------------------------------------------- 1001 
第１節 適用 ---------------------------------------------- 1001 
第２節 適用すべき諸基準類 -------------------------------- 1001 
第３節 自然育成施設工 ------------------------------------ 1001 
９-５-３-１ 一般事項 ----------------------------------- 1001 
９-５-３-２ 材料 --------------------------------------- 1001 
９-５-３-３ 自然育成盛土工 ----------------------------- 1002 
９-５-３-４ 自然水路工 --------------------------------- 1002 
９-５-３-５ 水田工 ------------------------------------- 1002 
９-５-３-６ ガレ山工 ----------------------------------- 1002 
９-５-３-７ 粗朶山工 ----------------------------------- 1003 
９-５-３-８ カントリーヘッジ工 ------------------------- 1003 
９-５-３-９ 石積土堰堤工 ------------------------------- 1003 
９-５-３-１０ しがらみ柵工 ----------------------------- 1003 
９-５-３-１１ 自然育成型護岸工 ------------------------- 1003 
９-５-３-１２ 保護柵工 --------------------------------- 1004 
９-５-３-１３ 解説板工 --------------------------------- 1004 
９-５-３-１４ 自然育成施設修繕工 ----------------------- 1004 
９-５-３-１５ 作業土工（床掘り・埋戻し） --------------- 1004 
９-５-３-１６ 自然育成型護岸基礎工 --------------------- 1004 
９-５-３-１７ 沈床工 ----------------------------------- 1004 
９-５-３-１８ 捨石工 ----------------------------------- 1004 
９-５-３-１９ かご工 ----------------------------------- 1005 
９-５-３-２０ 元付工 ----------------------------------- 1005 

第４節 自然育成植栽工 ------------------------------------ 1005 
９-５-４-１ 一般事項 ----------------------------------- 1005 
９-５-４-２ 材料 --------------------------------------- 1005 
９-５-４-３ 湿地移設工 --------------------------------- 1006 
９-５-４-４ 水生植物植栽工 ----------------------------- 1006 
９-５-４-５ 林地育成工 --------------------------------- 1006 

第５節 公園施設等撤去・移設工 ---------------------------- 1007 
９-５-５-１ 公園施設撤去工 ----------------------------- 1007 
９-５-５-２ 移設工 ------------------------------------- 1007 
９-５-５-３ 伐採工 ------------------------------------- 1007 
９-５-５-４ 発生材再利用工 ----------------------------- 1007 



 
 

-101- 

第１０編 農業農村整備編 ------------------------------------- 1008 

第１章 ほ場整備工事 ---------------------------------------- 1008 
第１節 適用 ---------------------------------------------- 1008 
１０-１-１-１ 適用 ------------------------------------- 1008 

第２節 一般事項 ------------------------------------------ 1008 
１０-１-２-１ 適用すべき諸基準 ------------------------- 1008 
１０-１-２-２ 一般事項 --------------------------------- 1010 

第３節 整地工 -------------------------------------------- 1011 
１０-１-３-１ 整地工 ----------------------------------- 1011 
１０-１-３-２ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1012 
１０-１-３-３ 進入路工 --------------------------------- 1012 
１０-１-３-４ 暗渠排水工 ------------------------------- 1012 
１０-１-３-５ 付帯工 ----------------------------------- 1013 
１０-１-３-６ 植生工 ----------------------------------- 1013 
１０-１-３-７ 作業残土処理工 --------------------------- 1013 
１０-１-３-８ 構造物取壊し工 --------------------------- 1013 

第４節 用水路工（開水路） -------------------------------- 1013 
１０-１-４-１ 作業土工 --------------------------------- 1013 
１０-１-４-２ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1014 
１０-１-４-３ 植生工 ----------------------------------- 1014 
１０-１-４-４ 用水路工 --------------------------------- 1014 
１０-１-４-５ 取水工 ----------------------------------- 1014 
１０-１-４-６ 付帯工 ----------------------------------- 1015 

第５節 用水路工（管水路） -------------------------------- 1015 
１０-１-５-１ 管水路工 --------------------------------- 1015 

第６節 水路工 -------------------------------------------- 1015 
１０-１-６-１ 作業土工 --------------------------------- 1015 
１０-１-６-２ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1015 
１０-１-６-３ 植生工 ----------------------------------- 1015 
１０-１-６-４ 排水路工 --------------------------------- 1015 
１０-１-６-５ 付帯工 ----------------------------------- 1016 

第７節 道路工 -------------------------------------------- 1016 
１０-１-７-１ 掘削工 ----------------------------------- 1016 
１０-１-７-２ 盛土工 ----------------------------------- 1016 
１０-１-７-３ 路体盛土工 ------------------------------- 1016 
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１０-１-７-４ 路床盛土工 ------------------------------- 1016 
１０-１-７-５ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1016 
１０-１-７-６ 植生工 ----------------------------------- 1017 
１０-１-７-７ 吹付工 ----------------------------------- 1017 
１０-１-７-８ 舗装準備工 ------------------------------- 1017 
１０-１-７-９ アスファルト舗装工 ----------------------- 1017 
１０-１-７-１０ コンクリート舗装工 --------------------- 1017 
１０-１-７-１１ 砂利舗装工 ----------------------------- 1017 

第２章 農用地造成工事 -------------------------------------- 1018 
第１節 適用 ---------------------------------------------- 1018 
１０-２-１-１ 適用 ------------------------------------- 1018 

第２節 一般事項 ------------------------------------------ 1018 
１０-２-２-１ 適用すべき諸基準 ------------------------- 1018 
１０-２-２-２ 一般事項 --------------------------------- 1018 

第３節 基盤工 -------------------------------------------- 1019 
１０-２-３-１ 暗渠排水工 ------------------------------- 1019 
１０-２-３-２ 造成土工 --------------------------------- 1019 
１０-２-３-３ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1020 
１０-２-３-４ 法面排水工 ------------------------------- 1020 
１０-２-３-５ 法止工 ----------------------------------- 1020 
１０-２-３-６ 作業残土処理工 --------------------------- 1021 

第４節 法面工 -------------------------------------------- 1021 
１０-２-４-１ 植生工 ----------------------------------- 1021 
１０-２-４-２ 吹付工 ----------------------------------- 1021 

第５節 畑面工 -------------------------------------------- 1021 
１０-２-５-１ 畑面工 ----------------------------------- 1021 
１０-２-５-２ 畑面保全工 ------------------------------- 1022 
１０-２-５-３ 畑面暗渠排水工 --------------------------- 1022 

第６節 道路工 -------------------------------------------- 1022 
１０-２-６-１ 掘削工 ----------------------------------- 1022 
１０-２-６-２ 盛土工 ----------------------------------- 1022 
１０-２-６-３ 路体盛土工 ------------------------------- 1023 
１０-２-６-４ 路床盛土工 ------------------------------- 1023 
１０-２-６-５ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1023 
１０-２-６-６ 舗装準備工 ------------------------------- 1023 
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１０-２-６-７ アスファルト舗装工 ----------------------- 1023 
１０-２-６-８ コンクリート舗装工 ----------------------- 1023 
１０-２-６-９ 砂利舗装工 ------------------------------- 1023 

第７節 排水路工 ------------------------------------------ 1023 
１０-２-７-１ 排水路工 --------------------------------- 1023 

第８節 ほ場内沈砂池工 ------------------------------------ 1024 
１０-２-８-１ ほ場内沈砂池工 --------------------------- 1024 

第９節 防災施設工 ---------------------------------------- 1024 
１０-２-９-１ 作業土工 --------------------------------- 1024 
１０-２-９-２ ほ場外沈砂池工 --------------------------- 1024 
１０-２-９-３ 洪水調整池工 ----------------------------- 1024 
１０-２-９-４ 植生工 ----------------------------------- 1025 
１０-２-９-５ 洪水吐工 --------------------------------- 1025 
１０-２-９-６ 放流工 ----------------------------------- 1025 

第３章 水路工事 -------------------------------------------- 1026 
第１節 適用 ---------------------------------------------- 1026 
１０-３-１-１ 適用 ------------------------------------- 1026 

第２節 一般事項 ------------------------------------------ 1026 
１０-３-２-１ 適用すべき諸基準 ------------------------- 1026 
１０-３-２-２ 一般事項 --------------------------------- 1026 

第３節 土工 ---------------------------------------------- 1027 
１０-３-３-１ 掘削工 ----------------------------------- 1027 
１０-３-３-２ 盛土工 ----------------------------------- 1027 
１０-３-３-３ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1027 
１０-３-３-４ 作業残土処理工 --------------------------- 1027 

第４節 構造物撤去工 -------------------------------------- 1027 
１０-３-４-１ 構造物取壊し工 --------------------------- 1027 

第５節 基礎工 -------------------------------------------- 1027 
１０-３-５-１ 既製杭工 --------------------------------- 1027 

第６節 開渠工 -------------------------------------------- 1027 
１０-３-６-１ 作業土工 --------------------------------- 1027 
１０-３-６-２ 現場打ち開渠工 --------------------------- 1027 
１０-３-６-３ プレキャスト開渠工 ----------------------- 1028 

第７節 暗渠工 -------------------------------------------- 1029 
１０-３-７-１ 作業土工 --------------------------------- 1029 
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１０-３-７-２ 現場打ち暗渠工 --------------------------- 1030 
１０-３-７-３ プレキャスト暗渠工 ----------------------- 1030 

第８節 分水工 -------------------------------------------- 1030 
１０-３-８-１ 作業土工 --------------------------------- 1030 
１０-３-８-２ 分水工 ----------------------------------- 1031 

第９節 落差工 -------------------------------------------- 1031 
１０-３-９-１ 作業土工 --------------------------------- 1031 
１０-３-９-２ 落差工 ----------------------------------- 1031 

第１０節 水路付帯工 -------------------------------------- 1031 
１０-３-１０-１ 水抜き工 ------------------------------- 1031 
１０-３-１０-２ 付帯施設工 ----------------------------- 1031 
１０-３-１０-３ 安全施設工 ----------------------------- 1031 

第１１節 擁壁工 ------------------------------------------ 1032 
１０-３-１１-１ 作業土工 ------------------------------- 1032 
１０-３-１１-２ 現場打ち擁壁工 ------------------------- 1032 
１０-３-１１-３ プレキャスト擁壁工 --------------------- 1032 
１０-３-１１-４ 石積工 --------------------------------- 1033 
１０-３-１１-５ コンクリートブロック工 ----------------- 1033 

第１２節 法面工 ------------------------------------------ 1033 
１０-３-１２-１ 植生工 --------------------------------- 1033 
１０-３-１２-２ 吹付工 --------------------------------- 1033 

第１３節 第 13 節耕地復旧工 ------------------------------- 1033 
１０-３-１３-１ 水田復旧工 ----------------------------- 1033 
１０-３-１３-２ 畑地復旧工 ----------------------------- 1034 

第１４節 道路復旧工 -------------------------------------- 1034 
１０-３-１４-１ 路体盛土工 ----------------------------- 1034 
１０-３-１４-２ 路床盛土工 ----------------------------- 1034 
１０-３-１４-３ 舗装準備工 ----------------------------- 1034 
１０-３-１４-４ アスファルト舗装工 --------------------- 1034 
１０-３-１４-５ コンクリート舗装工 --------------------- 1034 
１０-３-１４-６ 砂利舗装工 ----------------------------- 1035 
１０-３-１４-７ 道路用側溝工 --------------------------- 1035 
１０-３-１４-８ 安全施設工 ----------------------------- 1035 
１０-３-１４-９ 区画線工 ------------------------------- 1035 
１０-３-１４-１０ 縁石工 ------------------------------- 1035 

第１５節 水路復旧工 -------------------------------------- 1035 
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１０-３-１５-１ 土水路工 ------------------------------- 1035 
１０-３-１５-２ プレキャスト水路工 --------------------- 1035 

第４章 管水路工事 ------------------------------------------ 1037 
第１節 適用 ---------------------------------------------- 1037 
１０-４-１-１ 適用 ------------------------------------- 1037 

第２節 一般事項 ------------------------------------------ 1037 
１０-４-２-１ 適用すべき諸基準 ------------------------- 1037 
１０-４-２-２ 一般事項 --------------------------------- 1038 

第３節 土工 ---------------------------------------------- 1042 
１０-４-３-１ 作業土工 --------------------------------- 1042 
１０-４-３-２ 掘削工 ----------------------------------- 1042 
１０-４-３-３ 盛土工 ----------------------------------- 1042 
１０-４-３-４ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1042 
１０-４-３-５ 作業残土処理工 --------------------------- 1042 

第４節 構造物撤去工 -------------------------------------- 1042 
１０-４-４-１ 構造物取壊し工 --------------------------- 1042 

第５節 管体基礎工 ---------------------------------------- 1042 
１０-４-５-１ 砂基礎工 --------------------------------- 1042 
１０-４-５-２ 砕石基礎工 ------------------------------- 1043 
１０-４-５-３ コンクリート基礎工 ----------------------- 1043 

第６節 管体工 -------------------------------------------- 1043 
１０-４-６-１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 --------------- 1043 
１０-４-６-２ 強化プラスチック複合管布設工 ------------- 1045 
１０-４-６-３ ダクタイル鋳鉄管布設工 ------------------- 1046 
１０-４-６-４ 鋼管布設工 ------------------------------- 1046 
１０-４-６-５ 弁設置工 --------------------------------- 1052 

第７節 分水弁室工 ---------------------------------------- 1053 
１０-４-７-１ 作業土工 --------------------------------- 1053 
１０-４-７-２ 弁室工 ----------------------------------- 1054 
１０-４-７-３ 付帯施設設置工 --------------------------- 1054 

第８節 排泥弁室工 ---------------------------------------- 1054 
１０-４-８-１ 作業土工 --------------------------------- 1054 
１０-４-８-２ 弁室工 ----------------------------------- 1055 
１０-４-８-３ 付帯施設設置工 --------------------------- 1055 

第９節 空気弁室工 ---------------------------------------- 1055 
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１０-４-９-１ 作業土工 --------------------------------- 1055 
１０-４-９-２ 弁室工 ----------------------------------- 1055 

第１０節 流量計室工 -------------------------------------- 1055 
１０-４-１０-１ 作業土工 ------------------------------- 1055 
１０-４-１０-２ 計器類室工 ----------------------------- 1055 
１０-４-１０-３ 付帯施設設置工 ------------------------- 1055 

第１１節 制水弁室工 -------------------------------------- 1055 
１０-４-１１-１ 作業土工 ------------------------------- 1055 
１０-４-１１-２ 弁室工 --------------------------------- 1055 
１０-４-１１-３ 付帯施設設置工 ------------------------- 1056 

第１２節 減圧水槽工 -------------------------------------- 1056 
１０-４-１２-１ 作業土工 ------------------------------- 1056 
１０-４-１２-２ 減圧水槽工 ----------------------------- 1056 
１０-４-１２-３ 付帯施設設置工 ------------------------- 1056 

第１３節 スラストブロック工 ------------------------------ 1056 
１０-４-１３-１ スラストブロック工 --------------------- 1056 

第１４節 付帯工 ------------------------------------------ 1057 
１０-４-１４-１ 用地境界杭工 --------------------------- 1057 
１０-４-１４-２ 埋設物表示工 --------------------------- 1057 

第１５節 法面工 ------------------------------------------ 1057 
１０-４-１５-１ 植生工 --------------------------------- 1057 
１０-４-１５-２ 吹付工 --------------------------------- 1057 

第１６節 耕地復旧工 -------------------------------------- 1058 
１０-４-１６-１ 水田復旧工 ----------------------------- 1058 
１０-４-１６-２ 畑地復旧工 ----------------------------- 1058 

第１７節 道路復旧工 -------------------------------------- 1058 
１０-４-１７-１ 一般事項 ------------------------------- 1058 
１０-４-１７-２ 路体盛土工 ----------------------------- 1058 
１０-４-１７-３ 路床盛土工 ----------------------------- 1058 
１０-４-１７-４ 舗装準備工 ----------------------------- 1058 
１０-４-１７-５ アスファルト舗装工 --------------------- 1058 
１０-４-１７-６ コンクリート舗装工 --------------------- 1058 
１０-４-１７-７ 砂利舗装工 ----------------------------- 1059 
１０-４-１７-８ 道路用側溝工 --------------------------- 1059 
１０-４-１７-９ 安全施設工 ----------------------------- 1059 
１０-４-１７-１０ 区画線工 ----------------------------- 1059 
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１０-４-１７-１１ 縁石工 ------------------------------- 1059 
第１８節 水路復旧工 -------------------------------------- 1059 
１０-４-１８-１ 土水路工 ------------------------------- 1059 
１０-４-１８-２ プレキャスト水路工 --------------------- 1059 

第５章 ため池改修工事 -------------------------------------- 1061 
第１節 適 用 --------------------------------------------- 1061 
１０-５-１-１ 適 用 ------------------------------------ 1061 

第２節 第２節 一般事項 ----------------------------------- 1061 
１０-５-２-１ 適用すべき諸基準 ------------------------- 1061 
１０-５-２-２ 一般事項 --------------------------------- 1061 
１０-５-２-３ 定 義 ------------------------------------ 1061 

第３節 堤体工 -------------------------------------------- 1062 
１０-５-３-１ 雑物除去工 ------------------------------- 1062 
１０-５-３-２ 表土剥ぎ工 ------------------------------- 1062 
１０-５-３-３ 掘削工 ----------------------------------- 1062 
１０-５-３-４ 盛土工 ----------------------------------- 1063 
１０-５-３-５ 作業土工 --------------------------------- 1063 
１０-５-３-６ 作業残土処理工 --------------------------- 1063 
１０-５-３-７ 整形仕上げ工 ----------------------------- 1063 
１０-５-３-８ 掘削土の流用工 --------------------------- 1063 
１０-５-３-９ 掘削土の搬出工 --------------------------- 1063 
１０-５-３-１０ 堤体盛立工 ----------------------------- 1064 
１０-５-３-１１ 裏法フィルタ－工 ----------------------- 1065 
１０-５-３-１２ 腰ブロック工 --------------------------- 1065 
１０-５-３-１３ ドレーン工 ----------------------------- 1065 

第４節 地盤改良工 ---------------------------------------- 1065 
１０-５-４-１ 浅層改良工 ------------------------------- 1065 
１０-５-４-２ 深層改良工 ------------------------------- 1066 

第５節 洪水吐工 ------------------------------------------ 1067 
１０-５-５-１ 洪水吐工 --------------------------------- 1067 

第６節 取水施設工 ---------------------------------------- 1067 
１０-５-６-１ 取水施設工 ------------------------------- 1067 
１０-５-６-２ ゲート及びバルブ製作工 ------------------- 1068 
１０-５-６-３ 取水ゲート工 ----------------------------- 1068 
１０-５-６-４ 土砂吐ゲート工 --------------------------- 1069 
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第７節 第７節 浚渫工 ------------------------------------- 1069 
１０-５-７-１ 土質改良工 ------------------------------- 1069 

第１１編 上水道編 ------------------------------------------- 1071 

第１章 総則 ------------------------------------------------ 1071 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 1071 
第２節 一般 ----------------------------------------------- 1071 
第３節 諸法令の遵守 -------------------------------------- 1071 

第２章 水道管布設工 ---------------------------------------- 1072 
第１節 適用 ----------------------------------------------- 1072 
第２節 一般 ----------------------------------------------- 1072 
第３節 土工 ----------------------------------------------- 1072 
１１-２-３-１ 掘削工 ------------------------------------ 1072 
１１-２-３-２ 埋戻工 ------------------------------------ 1073 
１１-２-３-３ 発生土の処理 ------------------------------ 1073 
１１-２-３-４ 舗装工 ------------------------------------ 1073 
１１-２-３-５ 弁室その他構造物築造工 ------------------- 1074 
１１-２-３-６ 管防護工 ---------------------------------- 1074 
１１-２-３-７ 現場発生品 -------------------------------- 1074 

第４節 仮設工 -------------------------------------------- 1074 
１１-２-４-１ 埋設物等の調査・防護 --------------------- 1074 
１１-２-４-２ 土留工 ------------------------------------ 1075 
１１-２-４-３ 水替工 ------------------------------------ 1075 
１１-２-４-４ 通路の確保 -------------------------------- 1076 

第５節 布設工事（ダクタイル鋳鉄管） ----------------------- 1076 
１１-２-５-１ ダクタイル鋳鉄管、同異形管及び継手材料 --- 1076 
１１-２-５-２ 検査 -------------------------------------- 1077 
１１-２-５-３ 運搬及び積み降ろし等の取扱い ------------- 1077 
１１-２-５-４ 据付け ------------------------------------ 1078 
１１-２-５-５ 配管工 ------------------------------------ 1078 
１１-２-５-６ 管の切断 ---------------------------------- 1079 
１１-２-５-７ 継手の接合 -------------------------------- 1079 
１１-２-５-８ 特殊押輪継手の接合 ----------------------- 1079 
１１-２-５-９ 管の名称明示 ------------------------------ 1080 
１１-２-５-１０ ポリエチレンスリーブの施工 ------------- 1082 
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第６節 不断水工 ------------------------------------------ 1084 
１１-２-６-１ 一般事項 ---------------------------------- 1084 
１１-２-６-２ 材料製作 ---------------------------------- 1084 
１１-２-６-３ 施 工 ------------------------------------- 1084 

第７節 布設工事（弁類） ----------------------------------- 1085 
１１-２-７-１ 弁 類 ------------------------------------- 1085 
１１-２-７-２ 製 作 ------------------------------------- 1085 
１１-２-７-３ 製作仕様 ---------------------------------- 1086 
１１-２-７-４ 検 査 ----------------------------------- 1086 
１１-２-７-５ 運搬及び吊り降ろし ----------------------- 1086 
１１-２-７-６ 据付け ------------------------------------ 1086 

第８節 布設工事（鋼管） ----------------------------------- 1087 
１１-２-８-１ 一般事項 ---------------------------------- 1087 
１１-２-８-２ 直管及び異形管 ---------------------------- 1087 
１１-２-８-３ 外面塗覆装 -------------------------------- 1088 
１１-２-８-４ 内面塗装 --------------------------------- 1088 
１１-２-８-５ 検 査 ------------------------------------- 1088 
１１-２-８-６ 運搬及び積み降ろし等の取扱い ------------- 1088 
１１-２-８-７ 管の切断 ---------------------------------- 1089 
１１-２-８-８ 現場接合工・一般 ------------------------- 1089 
１１-２-８-９ 溶 接 ------------------------------------ 1089 
１１-２-８-１０ Ｘ線透過検査 ---------------------------- 1091 
１１-２-８-１１ 超音波探傷検査 -------------------------- 1092 
１１-２-８-１２ 現場塗覆装工・一般 --------------------- 1092 
１１-２-８-１３ 現場外面塗覆装 -------------------------- 1093 
１１-２-８-１４ 液状エポキシ樹脂塗装 ------------------- 1093 
１１-２-８-１５ 露出配管等塗覆装 ------------------------ 1094 
１１-２-８-１６ 現場塗覆装検査・一般 ------------------- 1094 
１１-２-８-１７ 外面塗覆装検査 -------------------------- 1094 
１１-２-８-１８ 内面塗装検査 ---------------------------- 1095 
１１-２-８-１９ ポリエチレンスリーブの施工 ------------- 1095 
１１-２-８-２０ 検査結果等の報告 ------------------------ 1095 

第９節 伸縮可撓管製作並びに接合 -------------------------- 1096 
１１-２-９-１ 一般事項 ---------------------------------- 1096 
１１-２-９-２ 提出書類 ---------------------------------- 1096 
１１-２-９-３ 製作 -------------------------------------- 1096 
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１１-２-９-４ 試験検査 ---------------------------------- 1096 
１１-２-９-５ 運搬及び積み降ろしの取扱い --------------- 1096 
１１-２-９-６ 据付け ------------------------------------ 1096 
１１-２-９-７ 据付指導 ---------------------------------- 1097 
１１-２-９-８ 溶接・塗装 -------------------------------- 1097 

第１０節 その他 ------------------------------------------- 1097 
１１-２-１０-１ 既設管との接続 -------------------------- 1097 
１１-２-１０-２ 通水（充水・洗管）作業 ------------------ 1098 

第３章 特殊工事 -------------------------------------------- 1099 
第１節 シールド工事 -------------------------------------- 1099 
１１-３-１-１ 一 般 ------------------------------------ 1099 
１１-３-１-２ 坑内配管 ---------------------------------- 1099 
１１-３-１-３ 二次覆工 ---------------------------------- 1100 

第２節 推進工事 ------------------------------------------ 1100 
１１-３-２-１ 一 般 ------------------------------------- 1100 
１１-３-２-２ 推進管 ------------------------------------ 1100 

第３節 補助地盤改良工 ------------------------------------ 1100 
第４節 水管橋工場製作及び架設工事 ------------------------ 1101 
１１-３-４-１ 一 般 ------------------------------------- 1101 
１１-３-４-２ 材 料 ------------------------------------ 1101 
１１-３-４-３ 工 作 ------------------------------------ 1102 
１１-３-４-４ 仮組立て ---------------------------------- 1103 
１１-３-４-５ 検 査 ------------------------------------ 1103 
１１-３-４-６ 仮置き ------------------------------------ 1104 
１１-３-４-７ 輸 送 ------------------------------------- 1104 
１１-３-４-８ 架 設 ------------------------------------- 1104 
１１-３-４-９ 塗 装 ------------------------------------- 1105 
１１-３-４-１０ 安全対策 -------------------------------- 1106 
１１-３-４-１１ 第三者への配慮 -------------------------- 1106 
１１-３-４-１２ 検査結果等の報告 ------------------------ 1106 
１１-３-４-１３ 橋歴板等 -------------------------------- 1106 

第５節 水管橋塗替塗装工事 -------------------------------- 1108 
１１-３-５-１ 一 般 ------------------------------------- 1108 
１１-３-５-２ 塗装工 ------------------------------------ 1108 
１１-３-５-３ 塗 料 ------------------------------------ 1108 
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１１-３-５-４ 塗装工事 ---------------------------------- 1108 
１１-３-５-５ 気温及び湿度測定 ------------------------- 1109 
１１-３-５-６ 塗膜厚の管理 ------------------------------ 1109 
１１-３-５-７ 検 査 ------------------------------------- 1109 
１１-３-５-８ 工事報告 ---------------------------------- 1109 

第６節 防水工事 ------------------------------------------ 1110 
１１-３-６-１ 一 般 ------------------------------------- 1110 
１１-３-６-２ アスファルト防水工 ----------------------- 1110 
１１-３-６-３ 防水モルタル工 ---------------------------- 1110 
１１-３-６-４ エポキシ樹脂系防水工 --------------------- 1110 
１１-３-６-５ 合成ゴムシート防水工 --------------------- 1111 
１１-３-６-６ 防水モルタル吹付工 ----------------------- 1111 

第７節 防食塗装工事 -------------------------------------- 1111 
１１-３-７-１ 一 般 ------------------------------------- 1111 
１１-３-７-２ 塗 料 ------------------------------------- 1112 
１１-３-７-３ 下地処理 ---------------------------------- 1112 
１１-３-７-４ 塗料の搬入・保管 ------------------------- 1113 
１１-３-７-５ パテ材の充填 ------------------------------ 1113 
１１-３-７-６ 塗装工事 ---------------------------------- 1113 
１１-３-７-７ 塗膜の保護 -------------------------------- 1114 
１１-３-７-８ 検 査 ------------------------------------- 1114 
１１-３-７-９ その他 ------------------------------------ 1114 

第８節 ろ過池ろ材更生工事 -------------------------------- 1114 
１１-３-８-１ 一 般 ------------------------------------- 1114 
１１-３-８-２ 関連工事との調整等 ----------------------- 1115 
１１-３-８-３ 安全管理 ---------------------------------- 1115 
１１-３-８-４ 確認検査 ---------------------------------- 1115 
１１-３-８-５ 表洗枝管点検 ------------------------------ 1115 
１１-３-８-６ ろ材の調査（施工前・施工後） --------------- 1115 
１１-３-８-７ ろ材搬出工 -------------------------------- 1116 
１１-３-８-８ ろ材洗浄工・更生工 ----------------------- 1116 
１１-３-８-９ ろ過砂 ------------------------------------ 1117 
１１-３-８-１０ ろ材搬入工 ------------------------------ 1117 
１１-３-８-１１ ろ床点検工 ------------------------------ 1118 
１１-３-８-１２ 圧力渠点検工 ---------------------------- 1118 
１１-３-８-１３ 発生品 ---------------------------------- 1118 
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１１-３-８-１４ 工事報告書 ------------------------------ 1119 
１１-３-８-１５ その他 ---------------------------------- 1119 

第９節 弁類分解補修工事 ---------------------------------- 1119 
１１-３-９-１ 一 般 ------------------------------------- 1119 
１１-３-９-２ 実施細目 ---------------------------------- 1119 
１１-３-９-３ 安全管理等 -------------------------------- 1120 
１１-３-９-４ 工事報告 ---------------------------------- 1120 

第１０節 電気防食工事 ------------------------------------ 1120 

第１２編 土木材料規格 --------------------------------- （第２巻） 
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