

目次

標準単価

1 区画線工

1-1 区画線設置

1-2 区画線消去

2 高視認性区画線工

2-1 高視認性区画線設置

2-2 高視認性区画線消去

3 橋梁塗装工

3-1 新橋塗装

3-2 塗装塗替

4 構造物とりこわし工

4-1 構造物とりこわし工（無筋構造物）

4-2 構造物とりこわし工（鉄筋構造物）

5 コンクリートブロック工

5-1 コンクリートブロック工

6 排水構造物工

6-1 排水構造物工

土木工事市場単価

1 鉄筋工

1-1 鉄筋工（太径鉄筋含む）

1-2 鉄筋工（ガス圧接工）

2 インターロッキングブロック工

3 防護柵設置工

目 次

3-1 防護柵設置工（ガードレール）

3-2 防護柵設置工（ガードパイプ）

3-3 防護柵設置工（横断・転落防止柵）

3-4 防護柵設置工（落石防護柵）

3-5 防護柵設置工（落石防止網）

4 法面工

4-1 法面工

4-2 現場吹付法砕工

5 道路植栽工

6 橋梁付属物工

6-1 橋梁用伸縮継手装置設置工

6-2 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

7 薄層カラー舗装工

8 道路標識設置工

9 道路付属物設置工

10 公園植栽工

11 軟弱地盤処理工

12 橋面防水工

13 グルーピング工

14 鉄筋挿入工（ロックボルト工）

15 コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）

目 次

下水道工事市場単価（内容についてのお問い合わせは、下水道局下水道事業課建設担当へ）

- 1 硬質塩化ビニル管設置工

- 2 リブ付硬質塩化ビニル管設置工

- 3 砂基礎工

- 4 碎石基礎工

- 5 組立マンホール設置工

- 6 小型マンホール工（塩化ビニル製）

- 7 取付管およびます工（塩化ビニル製）

単価コード	名称	規格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
標準単価							

1 区画線工

1-1 区画線設置

Q001036001	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001036002	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001036003	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001036004	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001036005	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m				
Q001036006	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m				
Q001036007	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001036008	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m				
Q001036009	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m				
Q001036010	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001036011	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m				
Q001036012	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m				
Q001036025	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001036026	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001036027	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001036028	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m				
Q001036029	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m				
Q001036030	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m				
Q001036031	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001036032	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001036033	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				
Q001036034	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m				
Q001036035	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m				
Q001036036	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m				
Q001036049	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				
Q001036050	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m				
Q001036051	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m				
Q001036052	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001036053	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m				
Q001036054	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m				
Q001036055	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001036056	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m				
Q001036057	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m				
Q001036058	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				
Q001036059	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001036060	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m				
Q001036073	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m				
Q001036074	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m				
Q001036075	★ 区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m				
Q001037001	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001037002	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001037003	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001037004	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001037005	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001037006	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001037007	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001037008	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001037009	★ 区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				
Q001036079	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001036080	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001036081	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001036082	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001036083	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m				
Q001036084	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m				
Q001036085	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001036086	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m				
Q001036087	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m				
Q001036088	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001036089	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m				
Q001036090	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m				
Q001036103	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001036104	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001036105	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001036106	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m				
Q001036107	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m				
Q001036108	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m				
Q001036109	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001036110	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001036111	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				
Q001036112	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無	m				
Q001036113	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m				
Q001036114	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m				
Q001036127	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001036128	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m				
Q001036129	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m				
Q001036130	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001036131	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m				
Q001036132	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m				
Q001036133	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001036134	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m				
Q001036135	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m				
Q001036136	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				
Q001036137	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m				
Q001036138	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m				
Q001036151	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m				
Q001036152	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m				
Q001036153	★ 区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m				
Q001037019	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001037020	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m				
Q001037021	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m				
Q001037022	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m				
Q001037023	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m				
Q001037024	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m				
Q001037025	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m				
Q001037026	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m				
Q001037027	★ 区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m				

1-2 区画線消去

Q001038001	★ 区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m				
Q001038002	★ 区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001038003	★ 区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				
Q001038007	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m				
Q001038008	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m				
Q001038009	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m				
Q001038010	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m				
Q001038011	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m				
Q001038012	★ 区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m				
Q001038013	★ 区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m				
Q001038014	★ 区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001038015	★ 区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				
Q001038019	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制約無	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001038020	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶解式 制約受ける	m				
Q001038021	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶解式 制約著受	m				
Q001038022	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m				
Q001038023	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m				
Q001038024	★ 区画線消去 夜間	ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m				

2 高視認性区画線工

2-1 高視認性区画線設置

Q001054001	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001054002	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				
Q001054003	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001054004	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001054005	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001054006	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				
Q001054007	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001054008	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001054009	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				
Q001054010	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001054011	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m				
Q001054012	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m				
Q001054025	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				
Q001054026	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m				
Q001054027	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m				
Q001054028	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001054029	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m				
Q001054030	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m				
Q001054031	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001054032	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m				
Q001054033	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m				
Q001054034	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				
Q001054035	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m				
Q001054036	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m				
Q001055001	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001055002	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				
Q001055003	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001055004	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001055005	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001055006	★ 高視認性区画線設置 リブ式(溶解)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001055007	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001055008	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001055009	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				
Q001054049	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001054050	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				
Q001054051	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001054052	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001054053	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001054054	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				
Q001054055	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001054056	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001054057	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				
Q001054058	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m				
Q001054059	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m				
Q001054060	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m				
Q001054073	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m				
Q001054074	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m				
Q001054075	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m				
Q001054076	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m				
Q001054077	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m				
Q001054078	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m				
Q001054079	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m				
Q001054080	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m				
Q001054081	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m				
Q001054082	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m				
Q001054083	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m				
Q001054084	★ 高視認性区画線設置 非リブ式(熔融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m				
Q001055019	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m				
Q001055020	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m				
Q001055021	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m				
Q001055022	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m				
Q001055023	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m				
Q001055024	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m				
Q001055025	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m				
Q001055026	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m				
Q001055027	★ 高視認性区画線設置 リブ式(熔融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m				

2-2 高視認性区画線消去

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001056001	★ 高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m				
Q001056002	★ 高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001056003	★ 高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				
Q001056007	★ 高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m				
Q001056008	★ 高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m				
Q001056009	★ 高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m				

3 橋梁塗装工

3-1 新橋塗装

Q001501001	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2				
Q001501002	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2				
Q001501003	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2				
Q001501004	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2				
Q001501005	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2				
Q001501006	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2				
Q001501007	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びペレンかす 制約無	m2				
Q001501008	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びペレンかす 制約受	m2				
Q001501009	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びペレンかす 制約著受	m2				
Q001501010	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2				
Q001501011	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2				
Q001501012	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2				
Q001501013	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2				
Q001501014	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2				
Q001501015	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2				
Q001501016	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びペレンかす 制約無	m2				
Q001501017	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びペレンかす 制約受	m2				
Q001501018	★ 橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びペレンかす 制約著受	m2				
Q001503001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無	m2				
Q001503002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける	m2				
Q001503003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける	m2				
Q001503004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無	m2				
Q001503005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける	m2				
Q001503006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける	m2				
Q001505001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001505004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001505006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505007	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m2				
Q001505008	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m2				
Q001505009	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2				
Q001505010	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505011	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m2				
Q001505012	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505013	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2				
Q001505014	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2				
Q001505015	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m2				
Q001505016	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2				
Q001505017	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2				
Q001505018	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2				
Q001505019	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505020	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505021	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001505022	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505023	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505024	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001505025	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505026	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2				
Q001505027	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505028	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 無	m2				
Q001505029	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 受	m2				
Q001505030	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2				
Q001505031	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m2				
Q001505032	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m2				
Q001505033	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2				
Q001505034	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2				
Q001505035	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2				
Q001505036	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m2				
Q001505037	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2				
Q001505038	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2				
Q001505039	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2				
Q001505040	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2				
Q001505041	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2				
Q001505042	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2				
Q001507001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001507002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001507003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				
Q001507004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001507005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001507006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001507007	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001507008	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001507009	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001507010	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001507011	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001507012	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001507013	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				
Q001507014	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				
Q001507015	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001507016	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001507017	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001507018	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				
Q001507019	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				
Q001507020	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001507021	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				
Q001507022	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001507023	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001507024	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001507025	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001507026	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001507027	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001507028	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001507029	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001507030	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001507031	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				
Q001507032	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				
Q001507033	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001507034	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001507035	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001507036	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				
Q001509001	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				
Q001509002	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001509003	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001509004	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001509005	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001509006	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001509007	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001509008	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001509009	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001509010	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001509011	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001509012	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001509013	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				
Q001509014	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				
Q001509015	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001509016	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001509017	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001509018	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				
Q001509019	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2				
Q001509020	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2				
Q001509021	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2				
Q001509022	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2				
Q001509023	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2				
Q001509024	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2				
Q001509025	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2				
Q001509026	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2				
Q001509027	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2				
Q001509028	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2				
Q001509029	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2				
Q001509030	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2				
Q001509031	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2				
Q001509032	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2				
Q001509033	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2				
Q001509034	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2				
Q001509035	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2				
Q001509036	★ 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2				

3-2 塗装塗替

Q001511001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m2				
Q001511002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m2				
Q001511003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001511004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2				
Q001511005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2				
Q001511006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2				
Q001511007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2				
Q001511008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2				
Q001511009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2				
Q001511010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2				
Q001511011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2				
Q001511012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2				
Q001511013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2				
Q001511014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2				
Q001511015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2				
Q001511016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2				
Q001511017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2				
Q001511018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2				
Q001511019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2				
Q001511020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2				
Q001511021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2				
Q001511022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2				
Q001511023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2				
Q001511024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2				
Q001511025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m2				
Q001511026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m2				
Q001511027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m2				
Q001511028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2				
Q001511029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2				
Q001511030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2				
Q001511031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2				
Q001511032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2				
Q001511033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2				
Q001511034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2				
Q001511035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2				
Q001511036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2				
Q001511037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2				
Q001511038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2				
Q001511039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2				
Q001511040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2				
Q001511041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001511042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2				
Q001511043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2				
Q001511044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2				
Q001511045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2				
Q001511046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2				
Q001511047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2				
Q001511048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2				
Q001513001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2				
Q001513028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001513032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2				
Q001513034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2				
Q001513037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2				
Q001513040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2				
Q001513043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ジンクリッチ(1層) スプレー	m2				
Q001513046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001513048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2				
Q001515001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001515022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2				
Q001515040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2				
Q001515043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001515046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001515049	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515050	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515051	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001515052	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515053	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001515054	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517001	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517002	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517003	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2				
Q001517004	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517005	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001517006	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー 淡彩	m2				
Q001517007	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517008	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517009	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517010	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517011	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517012	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517013	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー 赤系	m2				
Q001517014	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー 赤系	m2				
Q001517015	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー 赤系	m2				
Q001517016	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 淡彩	m2				
Q001517017	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 淡彩	m2				
Q001517018	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 淡彩	m2				
Q001517019	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー 淡彩	m2				
Q001517020	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー 淡彩	m2				
Q001517021	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー 淡彩	m2				
Q001517022	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517023	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517024	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517025	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー 濃彩	m2				
Q001517026	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー 濃彩	m2				
Q001517027	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー 濃彩	m2				
Q001517028	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517029	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517030	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517031	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー 淡彩	m2				
Q001517032	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー 淡彩	m2				
Q001517033	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー 淡彩	m2				
Q001517034	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517035	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517036	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローラー 濃彩	m2				
Q001517037	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517038	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517039	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 赤系	m2				
Q001517040	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー 赤系	m2				
Q001517041	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー 赤系	m2				
Q001517042	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー 赤系	m2				
Q001517043	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー 淡彩	m2				

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001517044	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517045	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2				
Q001517046	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517047	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517048	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2				
Q001517049	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517050	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517051	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2				
Q001517052	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517053	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				
Q001517054	★ 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2				

4 構造物とりこわし工

4-1 構造物とりこわし工(無筋構造物)

Q001611001	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約無	m3				
Q001611002	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約無	m3				
Q001611003	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約受ける	m3				
Q001611004	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約受ける	m3				
Q001611005	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611006	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611013	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約無	m3				
Q001611014	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約無	m3				
Q001611015	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約受ける	m3				
Q001611016	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約受ける	m3				
Q001611017	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611018	★ 無筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3				

4-2 構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

Q001611007	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約無	m3				
Q001611008	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約無	m3				
Q001611009	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約受ける	m3				
Q001611010	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約受ける	m3				
Q001611011	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611012	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611019	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約無	m3				
Q001611020	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約無	m3				
Q001611021	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 機械施工 制約受ける	m3				
Q001611022	★ 鉄筋構造物【構造物とりこわし】	夜間 人力施工 制約受ける	m3				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001611023	★ 鉄筋構造物【構造物とこわし】	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3				
Q001611024	★ 鉄筋構造物【構造物とこわし】	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3				

5 コンクリートブロック工

5-1 コンクリートブロック工

Q001381011	★ ブロック積工	昼間 制約無	m2				
Q001381012	★ ブロック積工	昼間 制約受ける	m2				
Q001381013	★ ブロック積工	昼間 制約著しく受ける	m2				
Q001381014	★ ブロック積工	夜間 制約無	m2				
Q001381015	★ ブロック積工	夜間 制約受ける	m2				
Q001381016	★ ブロック積工	夜間 制約著しく受ける	m2				

6 排水構造物工

6-1 排水構造物工

Q001365001	★ U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m				
Q001365002	★ U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m				
Q001365003	★ U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001365004	★ U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001365005	★ U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001365006	★ U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける	m				
Q001365007	★ U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m				
Q001365008	★ U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				
Q001365009	★ U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				
Q001365010	★ U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				
Q001365011	★ U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受	m				
Q001365012	★ U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受	m				
Q001365013	★ U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365014	★ U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365015	★ U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001365016	★ U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無	m				
Q001365017	★ U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無	m				
Q001365018	★ U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001365019	★ U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001365020	★ U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001365021	★ U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受ける	m				
Q001365022	★ U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける	m				
Q001365023	★ U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				
Q001365024	★ U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001365025	★ U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				
Q001365026	★ U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著しく受	m				
Q001365027	★ U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受	m				
Q001365028	★ U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365029	★ U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001365030	★ U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001366001	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001366002	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001366003	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001366004	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				
Q001366005	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				
Q001366006	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				
Q001366007	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366008	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366009	★ 自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001366010	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無	m				
Q001366011	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無	m				
Q001366012	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無	m				
Q001366013	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m				
Q001366014	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m				
Q001366015	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m				
Q001366016	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366017	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受	m				
Q001366018	★ 自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受	m				
Q001367001	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚				
Q001367002	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚				
Q001367003	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける	枚				
Q001367004	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける	枚				
Q001367005	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受	枚				
Q001367006	★ 蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受	枚				
Q001367007	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚				
Q001367008	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無	枚				
Q001367009	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける	枚				
Q001367010	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける	枚				
Q001367011	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受	枚				
Q001367012	★ 蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受	枚				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
市場単価							

土木工事市場単価

1 鉄筋工

1-1 鉄筋工(太径鉄筋含む)

Q001001002	★ 鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t				
Q001001003	★ 鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t				
Q001001004	★ 鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t				
Q001001005	★ 鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t				
Q001001007	★ 鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ホロースラブ橋	t				
Q001001008	★ 鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t				
Q001001010	★ 鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t				

1-2 鉄筋工(ガス圧接工)

Q001010002	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所				
Q001010003	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所				
Q001010004	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所				
Q001010005	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所				
Q001010006	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所				
Q001010007	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所				
Q001010008	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所				
Q001010009	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所				
Q001010010	★ ガス圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所				

2 インターロッキングブロック工

(1) 一般部設置

Q001060001	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2				
Q001060002	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2				
Q001060003	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2				
Q001060004	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2				
Q001060005	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2				
Q001060006	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2				
Q001060007	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2				
Q001060008	★ インターロッキングブロック設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2				

(2) 撤去

Q001064001	★ インターロッキングブロック撤去工	再使用	m2				
Q001064002	★ インターロッキングブロック撤去工	とりこわし	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休

3 防護柵設置工

3-1 防護柵設置工(ガードレール)

(1) 土中建込用

Q001101006	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E メッキ	m				
Q001101001	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m				
Q001101008	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E メッキ	m				
Q001101004	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m				
Q001101007	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E メッキ	m				
Q001101002	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m				
Q001101009	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E メッキ	m				
Q001101005	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m				
Q001101003	★ ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m				

(2) コンクリート建込み用

Q001103006	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B メッキ	m				
Q001103001	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m				
Q001103008	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B メッキ	m				
Q001103004	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m				
Q001103007	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B メッキ	m				
Q001103002	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m				
Q001103009	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B メッキ	m				
Q001103005	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m				
Q001103003	★ ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m				

(3) ガードレール撤去、加算額

Q001114002	★ ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A,B,C-4E	m				
Q001114003	★ ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-Am,Bm-4E	m				
Q001114004	★ ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap,Bp,Cp-2E	m				
Q001114001	★ ガードレール撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m				
Q001116002	★ ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A,B,C-2B	m				
Q001116003	★ ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-Am,Bm-2B	m				
Q001116004	★ ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap,Bp,Cp-2B	m				
Q001116001	★ ガードレール撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m				
Q001140003	★ ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B,C)2m	m		同左	同左	同左
Q001140002	★ ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B,C)3m	m		同左	同左	同左
Q001140001	★ ガードレール設置工 加算額	標準支柱より長い(B,C)4m	m		同左	同左	同左
Q001140009	★ ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B,C 2m	m		同左	同左	同左
Q001140008	★ ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B,C 3m	m		同左	同左	同左

単価コード	名称	規格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001140007	★ ガードレール設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m		同左	同左	同左

(4) 部材設置・撤去

Q001125002	★ ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m				
Q001125001	★ ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m				
Q001129001	★ ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m				
Q001129003	★ ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m				
Q001129002	★ ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m				

3-2 防護柵設置工(ガードパイプ)

(1) 土中建込用

Q001182006	★ ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m				
Q001182007	★ ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m				
Q001182008	★ ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m				
Q001182009	★ ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E メッキ	m				
Q001182010	★ ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E メッキ	m				

(2) コンクリート建込み用

Q001184001	★ ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m				
Q001184002	★ ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m				
Q001184003	★ ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m				
Q001184004	★ ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B メッキ	m				
Q001184005	★ ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B メッキ	m				

(3) ガードパイプ撤去、加算額

Q001186001	★ ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m				
Q001188001	★ ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m				
Q001194002	★ ガードパイプ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m		同左	同左	同左
Q001194001	★ ガードパイプ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m		同左	同左	同左

(4) 部材設置・撤去

Q001190001	★ ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m				
Q001192001	★ ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m				

3-3 防護柵設置工(横断・転落防止柵)

(1) 土中建込用

Q001150004	★ 横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m				
------------	---------------------	-----------	---	--	--	--	--

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休

(2) コンクリート建込用

Q001154004	★ 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m				
Q001154005	★ 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	門型	m				
Q001156004	★ 横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m				
Q001156005	★ 横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m				

(3) アンカーボルト固定用

Q001158004	★ 横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用	ビーム式・パネル式	m				
------------	-----------------------	-----------	---	--	--	--	--

(4) 部材設置

Q001160004	★ 横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m				
Q001162001	★ 横断・転落防止柵設置工	根巻きコンクリート設置	箇所				

注) 支柱間隔3mである。

(5) 土中建込用撤去

Q001164004	★ 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m				
------------	---------------------	-----------	---	--	--	--	--

(6) コンクリート建込用撤去

Q001166004	★ 横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m				
Q001166005	★ 横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	門型	m				
Q001168004	★ 横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m				
Q001168005	★ 横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m				

(7) アンカーボルト固定用撤去

Q001170004	★ 横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用	ビーム・パネル式	m				
------------	-----------------------	----------	---	--	--	--	--

(8) 部材撤去

Q001172004	★ 横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m				
------------	-----------------	-----------	---	--	--	--	--

3-4 防護柵設置工(落石防護柵)

(1) 落石防護柵設置工

Q001251001	★ 落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本				
Q001251002	★ 落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本				
Q001251003	★ 落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本				
Q001251004	★ 落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本				
Q001251005	★ 落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本				
Q001251006	★ 落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本				
Q001251007	★ 落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001251008	★ 落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本				
Q001251009	★ 落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本				
Q001251010	★ 落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本				
Q001251011	★ 落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本				
Q001251012	★ 落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本				
Q001250007	★ 落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網	m				
Q001250008	★ 落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m				
Q001250009	★ 落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ロープ8本 ロープ・金網	m				
Q001250010	★ 落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m				
Q001250011	★ 落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ロープ12本 ロープ・金網	m				
Q001250012	★ 落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ロープ13本 ロープ・金網	m				
Q001256002	★ 落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本		同左	同左	同左
Q001256003	★ 落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本		同左	同左	同左
Q001254001	★ 落石防護柵設置工 ステーロープ	岩盤用	本				

3-5 防護柵設置工(落石防止網)

(1) 落石防止網設置工

Q001272001	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所				
Q001272002	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所				
Q001272003	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所				
Q001272004	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所				
Q001272005	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所				
Q001272006	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所				
Q001272007	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所				
Q001272008	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所				
Q001272009	★ 落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所				
Q001274001	★ 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.0m	箇所				
Q001274002	★ 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=2.5m	箇所				
Q001274003	★ 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.0m	箇所				
Q001274004	★ 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=3.5m	箇所				
Q001274005	★ 落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱	アンカー固定式 H=4.0m	箇所				
Q001270001	★ 落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ3.2	m2				
Q001270002	★ 落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ4.0	m2				
Q001270003	★ 落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ5.0	m2				
Q001270004	★ 落石防護網設置工 金網・ロープ設置	メッキ3,4種 φ2.6	m2				

4 法面工

4-1 法面工

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休

(1) モルタル吹付工

Q00140001	★ 法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m2				
Q00140002	★ 法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m2				
Q00140003	★ 法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m2				
Q00140004	★ 法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m2				
Q00140005	★ 法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m2				
Q00140006	★ 法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m2				

(2) コンクリート吹付工

Q001404001	★ 法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2				
Q001404002	★ 法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m2				
Q001404003	★ 法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m2				

(3) 厚層基材・客土・種子吹付工、植生ネット工

Q001408001	★ 法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2				
Q001408002	★ 法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2				
Q001408003	★ 法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2				
Q001408004	★ 法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2				
Q001408005	★ 法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2				
Q001408006	★ 法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2				
Q001408007	★ 法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2				
Q001409001	★ 法面工(客土吹付)	厚1cm	m2				
Q001409002	★ 法面工(客土吹付)	厚2cm	m2				
Q001409003	★ 法面工(客土吹付)	厚3cm	m2				
Q001411001	★ 法面工	種子散布	m2				
Q001412001	★ 法面工(植生マット)	肥料袋付	m2				
Q001413002	★ 法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m2				
Q001413003	★ 法面工(植生シート)	肥料袋無(環境品)	m2				
Q001414001	★ 法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2				
Q001415001	★ 法面工(筋芝工)	野芝・高麗芝	m2				
Q001416001	★ 法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)	m2				
Q001417001	★ 法面工(繊維ネット工)	肥料袋無	m2				
Q001417002	★ 法面工(繊維ネット工)	肥料袋付	m2				

4-2 現場吹付法砕工

(1) コンクリート・モルタル・ラス張工、加算額

Q001440001	★ 吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m				
Q001440002	★ 吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m				

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001440003	★ 吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m				
Q001440004	★ 吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m				
Q001440005	★ 吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m				
Q001440006	★ 吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m				
Q001434001	★ ラス張工		m ²				
Q001436001	★ 現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m ³				
Q001436002	★ 現場吹付法砕工 加算額	表面コテ仕上げ	m ²				
Q001436003	★ 現場吹付法砕工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m ³				

5 道路植栽工

(1) 植樹工

Q001450001	★ 道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本				
Q001450002	★ 道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本				
Q001450003	★ 道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本				
Q001450004	★ 道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本				
Q001450005	★ 道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本				
Q001450006	★ 道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本				
Q001450007	★ 道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本				
Q001450008	★ 道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本				

(2) 支柱設置

Q001452004	★ 道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m		同左	同左	同左
Q001452005	★ 道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m		同左	同左	同左
Q001452001	★ 道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本		同左	同左	同左
Q001452002	★ 道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上	本		同左	同左	同左
Q001452003	★ 道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本		同左	同左	同左
Q001452006	★ 道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本		同左	同左	同左
Q001452007	★ 道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満	本		同左	同左	同左
Q001452008	★ 道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本		同左	同左	同左
Q001452009	★ 道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本		同左	同左	同左
Q001452010	★ 道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本		同左	同左	同左
Q001452011	★ 道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満	本		同左	同左	同左
Q001452012	★ 道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上	本		同左	同左	同左
Q001454001	★ 道路植栽工 支柱撤去	高木	本		同左	同左	同左
Q001454003	★ 道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱	本		同左	同左	同左
Q001454002	★ 道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m		同左	同左	同左

(3) 地被類植付工

単価コード	名称	規格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001456001	★ 道路植栽工 地被類植付工		鉢		同左	同左	同左

(4) 植樹管理(せん定)

Q001458001	★ 道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 60cm未満	本				
Q001458002	★ 道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 60～120cm	本				
Q001458003	★ 道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 60cm未満	本				
Q001458004	★ 道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 60～120cm	本				
Q001458005	★ 道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本				
Q001458006	★ 道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本				
Q001458007	★ 道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本				
Q001458008	★ 道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本				
Q001458009	★ 道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本				
Q001458010	★ 道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本				
Q001458011	★ 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2				
Q001458012	★ 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2				

(5) 植樹管理(施肥)

Q001458013	★ 道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本		同左	同左	同左
Q001458014	★ 道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本		同左	同左	同左
Q001458015	★ 道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本		同左	同左	同左
Q001458016	★ 道路植栽工 植樹管理 施肥	中木・低木 樹高 200cm未満	本		同左	同左	同左
Q001458017	★ 道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2		同左	同左	同左
Q001458018	★ 道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2		同左	同左	同左

(6) 植樹管理(除草)

Q001458019	★ 道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2		同左	同左	同左
Q001458020	★ 道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2		同左	同左	同左

(7) 植樹管理(芝刈)

Q001458021	★ 道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2		同左	同左	同左
------------	-----------------	----	----	--	----	----	----

(8) 植樹管理(灌水)

Q001458022	★ 道路植栽工 植樹管理 灌水	トラック使用	m2		同左	同左	同左
Q001458023	★ 道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2		同左	同左	同左
Q001458024	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本		同左	同左	同左
Q001458025	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本		同左	同左	同左
Q001458026	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本		同左	同左	同左
Q001458027	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本		同左	同左	同左

単価コード	名称	規格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001458028	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本		同左	同左	同左
Q001458029	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本		同左	同左	同左
Q001458030	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2		同左	同左	同左
Q001458031	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2		同左	同左	同左
Q001458032	★ 道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2		同左	同左	同左

(9) 移植工(掘取工)

Q001460001	★ 道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本		同左	同左	同左
Q001460002	★ 道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本		同左	同左	同左
Q001460003	★ 道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本		同左	同左	同左
Q001460004	★ 道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本		同左	同左	同左
Q001460005	★ 道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本		同左	同左	同左
Q001460006	★ 道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本		同左	同左	同左
Q001460007	★ 道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本		同左	同左	同左

6 橋梁付属物工

6-1 橋梁用伸縮継手装置設置工

(1) 新設・補修(軽量型・普通型)

Q001530005	★ 伸縮装置工 新設	軽量型	m				
Q001530006	★ 伸縮装置工 新設	普通型	m				
Q001532001	★ 伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m				
Q001532002	★ 伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m				
Q001532003	★ 伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m				
Q001532004	★ 伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m				

6-2 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

(1) 新設・補修

Q001550001	★ 埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m				
Q001550002	★ 埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 後付工法	m				
Q001550003	★ 埋設型伸縮継手工 新設	床版箱拔型 先付工法	m				
Q001552001	★ 埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m				
Q001552002	★ 埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m				
Q001552003	★ 埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 1車線相当	m				
Q001552004	★ 埋設型伸縮継手工 補修	床版箱拔型 2車線相当	m				

(2) 加算額

Q001556001	★ 埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3		同左	同左	同左
Q001556002	★ 埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱拔型 特殊合材費	m3		同左	同左	同左

単価コード	名 称	規 格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001556003	★ 埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m		同左	同左	同左

7 薄層カラー舗装工

(1) 樹脂モルタル舗装工

Q001590001	★ 樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2				
Q001590002	★ 樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2				
Q001590003	★ 樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2				

(2) 景観透水性舗装工

Q001592001	★ 景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2				
Q001592002	★ 景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2				

(3) 樹脂系すべり止め舗装工

Q001598019	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2				
Q001598020	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2				
Q001598021	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2				
Q001598022	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2				
Q001598023	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2				
Q001598024	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2				
Q001598025	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2				
Q001598026	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2				
Q001598027	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2				
Q001598028	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2				
Q001598029	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2				
Q001598030	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2				
Q001598031	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2				
Q001598032	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2				
Q001598033	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2				
Q001598034	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2				
Q001598035	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2				
Q001598036	★ 樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2				

8 道路標識設置工

(1) 標識柱・基礎設置

Q001200001	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基				
Q001200002	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基				
Q001200003	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ89.1	基				
Q001200004	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ101.6	基				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001200005	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基				
Q001200006	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基				
Q001200007	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基				
Q001200008	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基				
Q001200009	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基				
Q001200010	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基				
Q001200011	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ60.5	基				
Q001200012	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ76.3	基				
Q001200013	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ89.1	基				
Q001200014	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ101.6	基				
Q001200015	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基				
Q001200016	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基				
Q001200017	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基				
Q001200018	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基				
Q001200019	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基				
Q001200020	★ 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基				
Q001202001	★ 標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基				
Q001202004	★ 標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基				
Q001204004	★ 標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基				
Q001204005	★ 標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間	基				
Q001204006	★ 標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基				

(2) 標識板設置

Q001206001	★ 標識板設置(案内標識[番号除]新設)	カプセルブリズム・レンズ2m2未満金具含	m2				
Q001206006	★ 標識板設置(案内標識[番号除]新設)	封入ブリズム・レンズ 2m2未満 金具含	m2				
Q001206011	★ 標識板設置(案内標識[番号除]新設)	カプセルブリズム・レンズ2m2以上金具含	m2				
Q001206012	★ 標識板設置(案内標識[番号除]新設)	封入ブリズム・レンズ 2m2以上 金具含	m2				
Q001206013	★ 標識板設置(案内標識[番号除]新設)	広角ブリズム 2m2未満 金具含	m2				
Q001206014	★ 標識板設置(案内標識[番号除]新設)	広角ブリズム 2m2以上 金具含	m2				
Q001206015	★ 標識板設置(案内標識[番号除]移設)	2m2未満 設置手間	m2				
Q001206016	★ 標識板設置(案内標識[番号除]移設)	2m2以上 設置手間	m2				
Q001208001	★ 標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基				

(3) 添加式標識取付金具設置

Q001210001	★ 添架式標識板取付金具設置	信号アーム部 金具含 材工共	基				
Q001210002	★ 添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基				
Q001210003	★ 添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基				

単価コード	名称	規格	単位	金額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休

(4) 基礎設置

Q001212001	★ 標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3				
Q001212002	★ 標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m3				
Q001212005	★ 標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3				

(5) 支柱撤去

Q001220001	★ 標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式 φ 60.5～φ 101.6	基				
Q001220002	★ 標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式 φ 60.5～φ 101.6	基				
Q001222001	★ 標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基				
Q001222004	★ 標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基				
Q001224001	★ 標識柱撤去(門型式)	10m未満	基				
Q001224002	★ 標識柱撤去(門型式)	10～20m未満	基				
Q001224003	★ 標識柱撤去(門型式)	20m以上	基				

(6) 標識板撤去

Q001226001	★ 標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基				
Q001228001	★ 標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2未満	m2				
Q001228006	★ 標識板撤去(案内標識)	路側式・片持式・門型式 2.0m2以上	m2				
Q001230015	★ 標識板撤去(添架式)	信号アーム部 金具撤去含	基				
Q001230016	★ 標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基				
Q001230017	★ 標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基				

(7) 基礎撤去

Q001232018	★ 標識基礎撤去	コンクリート基礎	m3				
------------	----------	----------	----	--	--	--	--

(8) 加算額

Q001234004	★ 道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ 60.5	本		同左	同左	同左
Q001234005	★ 道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ 76.3	本		同左	同左	同左
Q001234006	★ 道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ 89.1	本		同左	同左	同左
Q001234007	★ 道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段		同左	同左	同左
Q001234002	★ 道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2		同左	同左	同左
Q001234003	★ 道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg		同左	同左	同左

9 道路付属物設置工

(1) 視線誘導標設置

Q001300001	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 34	本				
Q001300002	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 60.5	本				
Q001300003	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ 100以下 支柱 φ 89	本				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001300005	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本				
Q001300006	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本				
Q001300007	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本				
Q001300009	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本				
Q001300010	★ 視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本				
Q001302001	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本				
Q001302002	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本				
Q001302003	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本				
Q001302005	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本				
Q001302006	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本				
Q001302007	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本				
Q001302009	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本				
Q001302010	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本				
Q001304009	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本				
Q001304010	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本				
Q001304011	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本				
Q001304013	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本				
Q001304014	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本				
Q001304015	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本				
Q001304017	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本				
Q001304018	★ 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本				
Q001306001	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本				
Q001306002	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本				
Q001306003	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本				
Q001306005	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 バンド式	本				
Q001306006	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ボルト式	本				
Q001306007	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本				
Q001306009	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 バンド式	本				
Q001306010	★ 視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本				
Q001308001	★ 視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本				
Q001308002	★ 視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本				
Q001308004	★ 視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本				
Q001308005	★ 視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本				
Q001308007	★ 視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ベースプレート式	本				
Q001308008	★ 視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ベースプレート式	本				

(2) 加算額(視線誘導標)

Q001316001	★ 視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ100以下	面		同左	同左	同左
------------	--------------------	----------------	---	--	----	----	----

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001316004	★ 視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(プロペラ型) φ300	面		同左	同左	同左
Q001316003	★ 視線誘導標設置工 加算額	さや管	本		同左	同左	同左

(3) 境界杭設置

Q001320003	★ 境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎あり	本				
Q001320004	★ 境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本				

(4) 道路鏡設置

Q001330001	★ 道路鏡設置工 大型鏡 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個				
Q001330002	★ 道路鏡設置工 大型鏡 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個				
Q001330003	★ 道路鏡設置工 大型鏡 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個				
Q001330004	★ 道路鏡設置工 大型鏡 穿孔式	片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個				
Q001332003	★ 道路鏡設置工 小型鏡 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個				
Q001332004	★ 道路鏡設置工 小型鏡 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個				
Q001332005	★ 道路鏡設置工 小型鏡 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個				
Q001332006	★ 道路鏡設置工 小型鏡 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個				

(5) 車線分離標設置

Q001344001	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本				
Q001344002	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本				
Q001344003	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本				
Q001344004	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本				
Q001344005	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本				
Q001344006	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本				
Q001344007	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本				
Q001344008	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本				
Q001344009	★ 車線分離標(ラバーポール)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本				

(6) 境界鏡設置

Q001340002	★ 境界鏡設置工	金属製 設置手間	枚				
------------	----------	----------	---	--	--	--	--

(7) 道路付属物撤去

Q001314001	★ 視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本				
Q001314002	★ 視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本				
Q001314003	★ 視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本				
Q001314004	★ 視線誘導標撤去工	構造物取付用 スノーポール併用型含	本				
Q001322001	★ 境界杭撤去工		本				
Q001334001	★ 道路鏡撤去工	貼付式	個				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
Q001334002	★ 道路鋸撤去工	穿孔式	個				
Q001342002	★ 境界鋸撤去工		枚				
Q001346001	★ 車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本				
Q001346002	★ 車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本				
Q001346003	★ 車線分離標撤去	固定式 貼付式	本				

10 公園植栽工

(1) 植樹工

Q001480005	★ 公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本				
Q001480003	★ 公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本				
Q001480004	★ 公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本				
Q001480006	★ 公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本				

(2) 支柱設置

Q001482001	★ 公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本				
Q001482002	★ 公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛(竹)樹高100cm以上	本				
Q001482003	★ 公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本				
Q001482004	★ 公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m				
Q001482005	★ 公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m				

(3) 地被類植付工

Q001484001	★ 公園植栽工 地被類植付工		鉢				
------------	----------------	--	---	--	--	--	--

11 軟弱地盤処理工

(1) サンドドレーン工・サンドコンパクションパイル工

Q001620001	★ サンドドレーン工	10m未満	m				
Q001620002	★ サンドドレーン工	10m以上20m未満	m				
Q001620005	★ サンドドレーン工	20m以上35m未満	m				
Q001622001	★ サンドコンパクションパイル工	10m未満	m				
Q001622002	★ サンドコンパクションパイル工	10m以上20m未満	m				
Q001622005	★ サンドコンパクションパイル工	20m以上35m未満	m				

12 橋面防水工

(1) 新設・補修

Q001570001	★ 橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m2				
Q001570002	★ 橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m2				
Q001572001	★ 橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系)新設	m2				
Q001572002	★ 橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系)補修	m2				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休

13 グルーピング工

(1) 縦方向グルーピング工

Q001623001	★ グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2				
Q001623002	★ グルーピング工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2				

(2) 横方向グルーピング工

Q001623003	★ グルーピング工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2				
Q001623004	★ グルーピング工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m				

14 鉄筋挿入工(ロックボルト工)

(1) 鉄筋挿入工(ロックボルト工)

Q001449005	★ 鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件I	m				
Q001449006	★ 鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件II	m				
Q001449007	★ 鉄筋挿入工(ロックボルト工)	現場条件III	m				
Q001443001	★ 鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回				
Q001445001	★ 鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3				

15 コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)

(1) コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)

Q001630001	★ ウォータージェット工(コンクリート表面処理)	下・横方向作業	m2				
------------	--------------------------	---------	----	--	--	--	--

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休

下水道工事市場単価

1 硬質塩化ビニル管設置工

(1) 硬質塩化ビニル管設置

QA02001001	★ 硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径150mm	m				
QA02001002	★ 硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径200mm	m				
QA02001003	★ 硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径250mm	m				
QA02001004	★ 硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径300mm	m				
QA02001005	★ 硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径350mm	m				

2 リブ付硬質塩化ビニル管設置工

(1) リブ付硬質塩化ビニル管設置

QA02002001	★ リブ付硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径150mm	m				
QA02002002	★ リブ付硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径200mm	m				
QA02002003	★ リブ付硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径250mm	m				
QA02002004	★ リブ付硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径300mm	m				
QA02002005	★ リブ付硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	管径350mm	m				

3 砂基礎工

(1) 砂基礎設置

QA02003001	★ 砂基礎設置(手間のみ)	(人力施工)	m ³				
QA02004001	★ 砂基礎設置(手間のみ)	(機械施工)	m ³				

4 碎石基礎工

(1) 碎石基礎設置

QA02005001	★ 碎石基礎設置(手間のみ)	(人力施工)	m ³				
QA02006001	★ 碎石基礎設置(手間のみ)	(機械施工)	m ³				

5 組立マンホール設置工

(1) 組立マンホール設置

QA02007001	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	0号(内径750)または楕円 2m以下	箇所				
QA02007002	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	0号(内径750)または楕円 2m超～3m以下	箇所				
QA02007003	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	0号(内径750)または楕円 3m超～5m以下	箇所				
QA02007004	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	1号(内径900) 3m以下	箇所				
QA02007005	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	1号(内径900) 3m超～4m以下	箇所				
QA02007006	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	1号(内径900) 4m超～5m以下	箇所				
QA02007007	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	2号(内径1200) 4m以下	箇所				
QA02007008	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	2号(内径1200) 4m超～5m以下	箇所				
QA02007009	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	2号(内径1200) 5m超～6m以下	箇所				

単価コード	名 称	規 格	単 位	金 額			
				補正なし	4週6休	4週7休	4週8休
QA02007010	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	3号(内径1500) 4m以下	箇所				
QA02007011	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	3号(内径1500) 4m超～5m以下	箇所				
QA02007012	★ 組立マンホール設置工(手間のみ)	3号(内径1500) 5m超～6m以下	箇所				

6 小型マンホール工(塩化ビニル製)

(1) 小型マンホール設置(塩化ビニル製)

QA02008001	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ2m以下本管径150mm,200mm	箇所				
QA02008002	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ2m以下本管径250mm	箇所				
QA02008003	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ3.5m以下本管径150mm,200mm	箇所				
QA02008004	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ3.5m以下本管径250mm	箇所				
QA02008005	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ2m以下、底部会合形式本管径150mm,200mm	箇所				
QA02008006	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ2m以下、底部会合形式本管径250mm	箇所				
QA02008007	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ3.5m以下、底部会合形式本管径150mm,200mm	箇所				
QA02008008	★ 小型マンホール工(塩化ビニル製)(マンホール径300mm)(材工共)	深さ3.5m以下、底部会合形式本管径250mm	箇所				

(2) 鋳鉄製防護蓋設置費(加算額)

QA02008009	★ 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	(小型マンホール工)	箇所				
------------	-------------------	------------	----	--	--	--	--

7 取付管およびます工(塩化ビニル製)

(1) ます設置工(塩化ビニル製)

QA02009001	★ 塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所				
QA02009002	★ 塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所				
QA02009003	★ 塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所				
QA02009004	★ 塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所				

(2) 鋳鉄製防護蓋設置費(加算額)

QA02009005	★ 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	(ます設置工)	箇所				
------------	-------------------	---------	----	--	--	--	--

(3) 取付管布設工および支管取付工

QA02010001	★ 取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所				
QA02010002	★ 取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所				
QA02010003	★ 取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所				
QA02010004	★ 取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所				